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CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 02/2023  

 

TITULO DE LA PROPUESTA:  INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO 

CAPACITIVA EN ESTACIONES TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 

132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
 

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES 

A partir del: 

Las mismas estarán disponibles en el website de: 

Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar) y 
en la de la Oficina Nacional de Contrataciones y/o en la web de 
Transnea S.A. ( www.transnea.com.ar  ) 

 

 
03/02/2023 

 
 VISITA A OBRA: 
 
 Se realizará la visita a obra del reconocimiento d e las estaciones 
transformadoras donde se instalará la compensación capacitiva. 
 
No deberán concurrir más de dos (2) personas por em presa y deberán 
estar munidos de casco y calzado de seguridad, como  así también la 
credencial de la ART correspondiente o seguro de vi da personal como 
prestador de servicio monotributista. 

 

 
 
 
 15/02/2023 

 
LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del : 
 
(Ver Capítulo I Instrucciones a los Oferentes, Punt o 5) 
 

 
20/02/2023 

 
LAS RESPUESTAS, se enviarán hasta el: 
 
(Ver Capítulo I Instrucciones a los Oferentes, Punt o 5) 
 

 
27/02/2023 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS 
TECNICAS: 

                                                                          a las 11:00 hs. del: 
 
En: La comisión de obras Res 1 sita en Av. Madero N ° 942, Piso 16, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará  la apertura del 
sobre  N° 1, en presencia de los oferentes que part icipen. El sobre N° 2, 
cerrado y sin abrir, quedará en custodia de La Comi sión Res 1. 
 

No se aceptarán ofertas que se presenten con poster ioridad al plazo 
indicado. 

 
07/03/2023 
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PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas 
técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 11:00 hs. Hasta las 
17:00 hs. del: 

 
En: Av. Madero 942, Piso 16, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires. 

 
 

08/03/2023 
 
 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en el website  el: 
 

Se informará por Circular y se publicará en el webs ite de la Comisión de 
Obras ( www.energia-comision1.gov.ar ) y/o en la web de Transnea S.A. 
(www.transnea.com.ar  ) el listado de los participantes que han resultado 
precalificados y de los participantes rechazados. 

 
04/04/2023 

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la pre calificación 
hasta las 17:00 hs. del: 

 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalifi cación serán 
resueltas dentro de un plazo de dos (2) días hábile s, computado a partir 
del vencimiento del término para impugnar el acta d e precalificación, y 
que motivará el desplazamiento correspondiente de l a fecha de 
apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir , será comunicado 
a los oferentes mediante circular y se publicará en  los sitios Web de 
Transnea y la Comisión. 

 
05/04/2023 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse  a 
cabo a las 11:00 hs. del: 

 

En Acto Público en: Av. Madero 942 Piso 16, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se procederá a devolver sin abrir los  sobres N°2 de los 
participantes no precalificados y a continuación se  procederá a abrir y 
listar las ofertas de los oferentes precalificados,  indicando los valores 
cotizados. 

 
11/04/2023 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:  

 

Publicación mediante circular, en las páginas en lo s website de la 
Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 ( www.energia-comision1.gov.ar ) y/o 
en la web de Transnea S.A. ( www.transnea.com.ar  ) 

 
 
14/04/2023 
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CAPITULO I 

 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
1 INTRODUCCION 

 
En nombre y representación del FIDEICOMISO -en función del mandato conferido al 
Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso-, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción 
del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión, 
TRANSNEA S.A. llama a LICITACIÓN PÚBLICA, para presentar ofertas por: la instalación 
de bancos de capacitores en tres de las estaciones transformadoras que componen el 
sistema eléctrico de la provincia de Formosa. 
 
Las estaciones transformadoras son las siguientes: 

 
❖  ET Laguna Blanca: 9 MVAr en 3 pasos (3 x 3 MVAr) conectados a una 

nueva celda de 33 kV y 3 MVAr en 1 paso (1 x 3 MVAr) conectado a nueva 

celda de 13,2 kV, ambas a proveer. 

 

❖ ET Pirané: 6 MVAr en 2 bancos de 1 paso (2 x 1 x 3 MVAr) conectados a 

dos nuevas celdas de 33 kV a proveer. 

 

❖ ET Ingeniero Juárez: 3 MVAr en dos pasos (2x1,5 MVAr) conectados a 

nueva celda de 33 kV a proveer. 
 

Para la cotización se deberán tener en cuenta todas las condiciones técnicas, comerciales 
y circulares que se establecen en los documentos de la licitación. 
 
La presente Licitación y eventuales órdenes de compra que se emitan como resultado de la 
misma se realizan por cuenta y orden del FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité de 
Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión. 
 
La Comisión realizará el seguimiento de los procedimientos de contratación a los efectos 
de preservar las responsabilidades de los actores del Mercado Eléctrico Mayorista, llevando 
a cabo las instrucciones correspondientes. 
 

 
2 PARTICIPANTES 

 
En esta Licitación podrán presentar ofertas todas aquellas empresas y organizaciones y 
personas de existencia física y legal que cumplan con las condiciones técnicas y 
económicas solicitadas. 

 
IMPORTANTE 

 
El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, 
donde acepta en un todo las condiciones de la prese nte Licitación, sin 
apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo requieran. 
 
El hecho de la no presentación de la misma habilita rá a Transnea S.A., previa 
instrucción de la COMISION, a rechazar la respectiv a oferta. 
 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El Oferente deberá presentar en concepto de Declaración Jurada el cumplimiento de: 
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⮚  Las Normas de Seguridad para trabajos en las Instalaciones ubicadas en la vía 

pública. 
⮚  La Ley 24.449. 
⮚  El Decreto Reglamentario 779 / 95. 

 
 

GARANTIA TECNICA 
 

Con la oferta el OFERENTE deberá adjuntar una nota en original, en el sobre técnico, 
con el siguiente texto, en papel con membrete y firmado por el apoderado de la 
empresa: 

 
“( Nombre de la Empresa Oferente) garantiza el cumplimiento de las condiciones 
impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación, en caso de 
corresponder, de las penalizaciones allí indicadas.” 
 

 
3 PUBLICACIÓN 

 
El llamado a la presente Licitación será publicado en medios gráficos en la fecha indicada 
en el Cronograma, y en los websites mencionados en el cronograma. 

 
 

4 ACCESO A LAS BASES 
 

La información correspondiente a las bases de la Licitación deberá ser tomada de la página 
web de: Transnea y de LA COMISION OBRAS RES.1 (www.energia-comision1.gov.ar), 
cuyos textos contienen la documentación completa, adicionalmente podrá ser tomado de la 
página web de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

 
 

5 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE  LA LICITACIÓN 
 

Las consultas formuladas por los oferentes sobre las dudas que les merezcan los 
documentos de la Licitación y las respuestas que prepare TRANSNEA S.A. se ceñirán a las 
formalidades y plazos que se indican a continuación: 

 
 

 
 
 

Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar conocimiento 
de ello, enviando los datos vía correo electrónico a las direcciones indicadas en el presente 
Apartado 5, detallando el nombre de la Empresa Oferente, persona de contacto, dirección 
comercial, teléfono y dirección de correo electrónico. 

 
 

Consultas:  
Deberán ser remitidas a TRANSNEA únicamente por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
consultaslp02-23@transnea.com.ar con copia a; licitaciones@energia-comision1.gov.ar 
Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de Transnea y de la Comisión 
antes de la fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación. 
 
 
Respuestas:  
Serán publicadas en forma de circular, en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación, en la 
página WEB de TRANSNEA y de la COMISIÓN OBRAS. 
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6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE 

 
6.1 ANTECEDENTES 

 

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los Oferentes en 
trabajos de similar importancia que la que se licita. Para ello, los oferentes deberán 
acreditar haber realizado obras de similares características a las que se licita. Deberán 
presentar documentación que acredite tal situación, tal como certificado de empresas 
destinatarias, órdenes de provisión que hayan sido adjudicadas y cumplimentadas 
satisfactoriamente, etc. 

 

Suministrar todos los antecedentes que juzguen necesarios, tales como equipamiento, 
instrumental, etc., que aporten a una más acabada evaluación de la capacidad técnica y 
de producción dentro de los plazos establecidos para la puesta en servicio de dichas 
obras. 

 

TRANSNEA S.A. y la COMISION DE OBRAS considerarán toda otra información 
detallada completa y precisa que permita apreciar y comparar, sin ambigüedades ni 
discusiones las propuestas recibidas, y efectuar así una selección con amplios 
conocimientos de causa. 

 

A fin de agilizar o no entorpecer el trámite de la presente Licitación, TRANSNEA S.A. y 
LA COMISIÓN DE OBRAS basarán su juicio evaluativo en lo presentado por cada 
oferente al momento de la apertura de la Licitación, no admitiendo entregas 
extemporáneas de información, aclaraciones, salvado de omisiones, correcciones, etc., 
una vez abierto los sobres, a menos que TRANSNEA S.A. bajo la solicitud de la 
COMISIÓN DE OBRAS se lo solicite al respectivo oferente, debiendo éste facilitar todas 
las aclaraciones y comprobantes que TRANSNEA S.A. y LA COMISIÓN DE OBRAS 
consideren necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma de decisión ó 
emisión de juicio. 

Tanto los pedidos formulados por TRANSNEA S.A., como la información posterior 
aportada por el oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo 
electrónico. 

 

La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición excluyente de 
la oferta. 
 
En función de los antecedentes presentados se evalu ará la capacidad de los 
oferentes, determinando a solo juicio de TRANSNEA y  de LA COMISIÓN DE 
OBRAS si los mismos pueden ser ADJUDICATARIOS de la  provisión. 

 
En el caso que alguna de los oferentes estuviera constituido por un Grupo de Empresas 
en forma de UTE, los antecedentes de importancia y naturaleza análoga a los que se 
mencionan en el presente apartado se podrán alcanzar como integración de los 
antecedentes de las firmas que la componen, debiendo la experiencia particular de una 
empresa corresponder, como mínimo, a la ejecución completa de la obra por la cual 
licita. 

 
 

6.2 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS 
 

Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable 
técnico de la provisión y servicios que se licitan, teniendo la obligación de indicar en su 
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Oferta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los 
elementos o servicios que propone suministrar. 
 
Se descuenta que el Oferente, ha estudiado la documentación del Pliego de Licitación y 
por lo tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para 
presentar su oferta. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del Oferente, efectuar las investigaciones y estudios 
necesarios para completar la información dada en este pliego, a fin de perfeccionar su 
oferta. 
 
En la presente Licitación se incluyen todos los ensayos que sea necesario realizar y el 
transporte hasta el sitio de obra. 
 
Por el hecho de presentar su Oferta queda establecido que el Oferente acepta las 
condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo 
posterior a la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los 
requerimientos de la presente Licitación. 
 

 
6.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS A LICITAR 

 
El ADJUDICATARIO será responsable de la realización de todos los trabajos a realizar 
indicados en la documentación técnica adjunta y en consecuencia será el único 
responsable también por cualquier deterioro o perjuicio que pudieran sufrir durante estos 
procesos los elementos durante las tareas que constituyen el suministro. 
 
Hasta la recepción provisoria de la totalidad del suministro, el ADJUDICATARIO deberá 
tomar a su cargo la custodia y protección de todo el equipamiento provisto e instalado. 

 
 

6.4 GARANTIA DE LA OFERTA 
 

La Oferta deberá estar acompañada por una garantía fija cuyo importe será equivalente 
a $15.000.000,00 (pesos QUINCE MILLONES)  
 
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

 
a) Mediante cheque certificado o giro postal o bancario contra una entidad 

bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el concurso. 
 

b) Con aval bancario u otra fianza , ésta a satisfacción de TRANSNEA S.A. y 
de LA COMISION El fiador, cuando así corresponda, se constituirá 
como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de 
los beneficios de división y exclusión en los términos del Art. 2013 del 
Código Civil. 

 
c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción de 
TRANSNEA S.A. y de LA COMISION, las que serán extendidas a favor 
del Contratante 

 
Si la garantía fuera rechazada u observada por “TRANSNEA S.A. y/o la COMISIÓN” 
El Oferente deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES 
(3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la 
Oferta. 
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El Beneficiario de la Garantía de oferta deberá ser  el FIDEICOMISO DE OBRAS 
DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO (F.O .T.A.E.) cuya 
dirección es 25 de Mayo 526 CABA. 

 
La no presentación de esta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto 
de apertura pública. 
 

 
7 OFERENTES -CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

 
El Oferente debe ser una persona física o jurídica, como así también podrá presentarse 
integrando una Asociación o Consorcio con sede en la República Argentina, 
individualmente o como integrantes de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) 
legalmente constituida, y que posea todos los requisitos exigidos en Pliegos; que tenga el 
carácter de filial o sucursal o representante exclusivo o distribuidor autorizado, o 
mandatario de una o más empresas internacionales, con dedicación y especialización, la 
que debe ser demostrada a través de los antecedentes qu e se requieren en Pliegos. 
 

 
 
Índice 
 

 
Composición 

 
Objetivo 

 
Liquidez Corriente 
 

 
�����������	
�	 

����� �����	
�	
 

 

 
> 0,80 

 
Endeudamiento 
 

 

����� ����  

��
 

 

 
< 2,50 

 
 

Dichos requisitos deberán ser satisfechos por el conjunto de los INTEGRANTES del 
OFERENTE ponderando a cada uno de ellos por el porcentaje de participación calculado 
sobre las que le correspondiere en el Acuerdo de Vinculación. 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como para 
llevar a cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente 
Licitación. 
 
El Oferente deberá acreditar su existencia legal mediante copia autenticada del contrato de 
constitución y, eventualmente, constancia de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio, si se trata de persona jurídica. Las personas de existencia física o ideal que 
presenten ofertas en representación de otras deberán acompañar el correspondiente poder 
o mandato especial que las habilita para dicho acto. 
 
Cuando el Oferente se tratare de una Asociación, Consorcio o UTE, todas las firmas 
integrantes deberán asumir ante TRANSNEA S.A. una expresa responsabilidad solidaria 
por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente Licitación, para lo cual 
presentarán la documentación pertinente legalizada por Escribano Público en idioma 
español, autenticada y legalizada notarialmente. 

 
Si el Oferente fuere una Asociación, Consorcio o UTE, cada parte integrante de la UTE 
deberá  acreditar la capacidad económica y financiera suficiente como para llevar a cabo en 
forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente Licitación. 
 
 



     
         

           
 

 

 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMO SA 
 

Página 9 | 19  

 
Cuando el oferente invocara la representación legal de un tercero ya sea persona física o 
jurídica, deberá acreditar en forma fehaciente la capacidad de obligar a dicho tercero. 
 
En el caso que se ofrezcan materiales importados, los oferentes deberán garantizar la 
provisión de repuestos y la prestación del service correspondiente durante un plazo no 
menor de 5 años a partir de la recepción provisoria. 
 
Si se cotizara algún producto y/o componente de otras firmas, el oferente asumirá frente a 
TRANSNEA S.A. la responsabilidad por todo el conjunto provisto. 
 

 
7.1 DOCUMENTACION CONTABLE FINANCIERA A PRESENTAR 

 
Se deberán presentar 

 
a) Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público. 
 

b) Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las 
entidades que las emitan, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de 
crédito y concepto general. 

 
TRANSNEA S.A. y LA COMISIÓN se reservan el derecho de determinar por los medios 
que considere más convenientes, si la capacidad civil, financiera y técnica de los 
oferentes la necesaria con relación a la obra licitada. 
 

 
7.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de su 
oferta. 
 

 
7.3 ORIGEN DE LOS BIENES - CALIFICACIÓN DEL FABRICA NTE 

 
Cuando el Oferente aspire a que los bienes ofrecidos sean considerados de origen 
nacional, en los términos Artículo 2º de la Ley Nº 25.551 “Compre Trabajo Argentino”, 
deberá presentar una declaración jurada, según lo dispone la reglamentación vigente 
Decreto Nº 1.600/2002 en su Artículo 11, inciso b), apartado I) 
 

Asimismo, en caso de corresponder, incluirá una declaración jurada con la 
documentación comprobatoria que corresponda referente a la consideración como 
Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), en base a lo establecido en el Artículo 3º, inciso 
g) del Decreto Nº 1.600/2002. 

 
 

8 FORMA DE COTIZAR 
 

8.1 GENERALIDADES. 
 

El sistema adoptado será por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos 
en el monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados 
expresamente en los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o 
proveer para que resulte la obra en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su 
fin a satisfacción del Comitente. 
 
Se deberá cotizar por precio global, pero ese precio deberá desglosarse en los distintos 
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renglones, que servirán para las certificaciones, según se indica en la planilla de 
cotización que se adjunta a las presentes Bases de Licitación, de las condiciones 
técnicas del presente pliego, debiendo respetar el itemizado detallado.  
 
La Obra se deberá ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su 
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del 
pago a cuenta del importe total de la obra. 
 
El OFERENTE deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su 
oferta. 

 
Aclaración: 
El oferente deberá cotizar por la totalidad de los ítems de la obra. 

 
 

9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 

9.1 SOBRES, CANTIDAD DE COPIAS Y CONTENIDO 
 

La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados de 
acuerdo con lo indicado más adelante. 
 
El sobre o paquete Nº 1, cuya denominación será rotulada como TECNICO, contendrá 
tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la oferta, estados 
contables que certifiquen capacidad económica, etc.). 
 
Dentro de este sobre se deberá además incluir una copia completa del pliego, incluidas 
todas las circulares, con todas sus hojas debidamente selladas y firmadas por el 
representante legal. 
 
El sobre o paquete N° 2, cuyo contenido será rotulado como ECONOMICO, contendrá 
UNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta 
económica y la planilla de Oferta, firmada por el oferente. 
 
Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO” , siempre que sea posible, 
deberán presentarse en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo 
siguiente como única identificación visible: 

 
 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN 
ESTACIONES 
TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINC IA DE 
FORMOSA 
NOMBRE DEL OFERENTE. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2023 

 
Todas las páginas deberán estar numeradas y firmadas por el representante legal. 

 
  

9.2 IDIOMA 
 

Toda la documentación integrante de la oferta, como así también todo documento 
escrito de cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a TRANSNEA S.A. 
deberá estar redactado en idioma castellano , únicamente. Quedan exceptuados de 
esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán presentarse 
traducidos únicamente a requerimiento de TRANSNEA S.A. 
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En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se 
mencionen en el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá 
presentarse una copia en el idioma del país de origen. 
 

 
9.3 PROGRAMA DE OBRA 

 
El OFERENTE incluirá en su oferta un cronograma de actividades e hitos, presentado 
como diagrama de gantt por método de camino crítico. 
 
El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para 
permitir un adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones y 
certificaciones. 

 
 

9.4 ORDENAMIENTO DEL SOBRE Nº 1 TECNICO 
 

Dentro del sobre Nº 1, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma: 1 
(un) Original y 1 (una) copia identificada como tal, ambas impresas en papel y foliadas. 
Dos (2) Copias en formato digital en Pendrive diferentes. 
 

 
Anexo 1: 

 

1.1 - Garantía de la Oferta 
1.2 - Capacidad Financiera 
1.3 - Otros documentos legales que fueran necesarios 
1.4 – Declaración jurada simple indicando haber recibido toda la información 

necesaria y suficiente para el estudio de su oferta y aceptar en un todo de 
acuerdo las bases de la Licitación, excepto que razones técnicas lo requieran 

1.5. – Otras Declaraciones juradas mencionadas en el punto 2 y punto 7 de este 
documento y con los formatos indicados al final de este documento según se 
trata de empresas o una Asociación, Consorcio o UTE. 

1.6 – Copia completa del pliego, incluidas todas las circulares, con todas sus hojas 
debidamente firmadas y selladas por el representante legal de la empresa. 

 

La no presentación de lo solicitado en los puntos 1.1 y 1.4, causará el 
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura. 
 

 
Anexo 2: 

 

2.1 - Antecedentes de Provisiones similares (con su certificación) 
2.2 - Capacidad Técnica 

 
 

Anexo 3: 
 

3.1 - Documentación Técnica 

3.2 - Memoria Descriptiva de ejecución de los trabajos y cronograma de obra 
mensual 

3.3 - Lista de máquinas, equipos y personal que afectará a la Obra. 
3.4 - Planillas de Datos Técnicos Garantizados 



     
         

           
 

 

 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMO SA 
 

Página 12 | 19  

3.5 - Lista de excepciones a la especificación, si las hubiera. 
3.6 - Programa de actividades. 
3.7 - Diagrama de Gantt  
3.8 – Organigrama del personal afectado en la obra. 
3.9 - Certificado de visita a obra 

 
 

Nota: 
Se evitará imprimir una cantidad excesiva de catálo gos de materiales y equipos ya 
que no resultan de utilidad para el análisis de las  ofertas y requieren de un gran 
consumo de papel generando a su vez dificultades pa ra el transporte y 
manipulación, dichos catálogos se podrán incluir en  formato digital en Pendrive. 

 
 

9.5 ORDENAMIENTO DEL SOBRE N° 2 ECONOMICO 
 

Dentro del sobre N° 2, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma: 
 

Anexo 1: 1 (una) original y 2 (dos) copias identificadas como tal, ambas en formato 
papel, deberán incluir la Planilla de Propuesta de acuerdo al modelo del Anexo I de 
PET. 
 
 

9.6 TASAS E IMPUESTOS  
 

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, 
tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten 
de aplicación. 
 
Se aclara que el impuesto a los sellos estará en su totalidad a cargo del Adjudicatario. 
    
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será consignado por 
separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido 
serán desestimadas por TRANSNEA S.A. 

 
TRANSNEA S.A. reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de 
acuerdo con las constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las 
variaciones de alícuotas de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitación, 
relacionadas con el I.V.A, ingresos brutos e impuestos internos. 
 

 
9.7 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
La realización de los trabajos será en los lugares que se indican en el documento de 
especificaciones técnica. 
 
El transporte y movimiento de la totalidad de los componentes para la ejecución de las 
Obras hasta su entrega final en obra estarán a cargo del ADJUDICATARIO. 
 
El transporte, seguros y movimiento de la totalidad de los componentes para la 
ejecución de las Obras hasta su entrega final, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. 
 
TRANSNEA S.A. no se responsabilizará por los posibles retrasos en que pueda incurrir 
el ADJUDICATARIO como causa de problemas con el transporte o de otra índole. 
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Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el Manual de Seguridad 
Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en la Guía de Contenidos 
Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas establecida 
en la Resolución ENRE Nº 57/03, sus modificatorias y complementarias. 

 
 

10 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
 

Los sobres "Técnico y Económico" se recibirán y abrirán en la fecha y hora indicadas en 
el Cronograma, en Acto Público a llevarse a cabo en la la Comisión de Obras 
Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Madero 942 – Piso 16°.– Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Las ofertas deben presentarse en la fecha mencionada. Si eventualmente, llegaren 
Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no serán recibidas. 
 
En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobará la inclusión de los antecedentes 
solicitados. TRANSNEA S.A., bajo la aprobación de la COMISIÓN rechazará las ofertas 
que no incluyan el aval bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta y la 
Declaración jurada simple de conformidad con la información recibida. 
 
Posteriormente, una vez efectuada la evaluación técnica de las ofertas, se realizará la 
apertura de los sobres "Económicos" de los OFERENTES calificados, según se indica 
en el cronograma. 
 

Los sobres "Económicos" de los OFERENTES que no califiquen, les serán devueltos sin 
abrir. 
 
Solamente podrán asistir los Oferentes que presente n ofertas, en un máximo de 
dos (2) personas por Oferente. 

 
 

 

11 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
 

La Oferta será mantenida por un lapso de Ciento veinte DIAS (120) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura. Previo al vencimiento TRANSNEA S.A. podrá solicitar por 
escrito a los OFERENTES la prórroga de la validez de dicha Oferta por el pazo que se 
considere prudente. 
 

 
12 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y AD JUDICACION 

 
12.1 PRECALIFICACION 

 
En la preselección de los Oferentes que se llevará a cabo a partir del análisis de los 
sobres TÉCNICOS determinando cuáles ofertas se ajustan a los requisitos previstos en 
los documentos de la licitación, y en base a la documentación contenida en los mismos, 
se procederá      inicialmente a excluir aquellas propuestas que estén comprendidas en 
cualquiera de los causales mencionados en el presente pliego y se indicará cuales 
propuestas se encuentran en condiciones de seguir el proceso licitatorio.  
 

 
12.2 IMPUGNACIONES 

 
Toda impugnación debe ser por escrito y fundada y se presentará a TRANSNEA S.A. en 
el domicilio establecido. Los Oferentes que efectúen impugnaciones deberán constituir 
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una garantía, mediante depósito en la cuenta que oportunamente se indique a favor del 
Fiduciario, en dinero en efectivo por un valor de PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000,00). 

  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORT E PARA 
EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO - F.O.T.A.E. (CUIT. 30-710 59081-4) Banco 
de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo Cta.C te. 52852/24 CBU: 
0110599520000052852240. 
 

 
12.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 

 
Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los sobres N° 
2 de los preseleccionados, en acto público a efectuarse según cronograma. 

 
Para cada Oferente se listarán los montos cotizados. 

 

Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrará el acta correspondiente. 

 
 

12.4 ORDEN DE MÉRITO – CRITERIO A APLICAR 
 

Las preadjudicaciones serán realizadas al menor precio global por el total de la obra. 
 
En el acta que se dicte en el acto de apertura de las ofertas económicas quedarán 
asentados los valores de las ofertas. 
 
En base a ellos, TRANSNEA S.A. efectuará la evaluación de las ofertas recibidas, 
asignando en los casos que correspondiere las preferencias para los bienes de origen 
nacional. Dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que dará lugar a la 
adjudicación. La evaluación será elevada a consideración de la Comisión. 
 
TRANSNEA S.A., bajo la aprobación de la Comisión, dará a conocer dicho orden de 
mérito a los Oferentes mediante circular a publicar en la página Web de la Comisión y 
Transnea. 

 
ACLARACIÓN:  
Para la comparativa de las ofertas económicas, en l os importes en dólares se 
tomará el valor de la divisa estadounidense (dólar)  tipo vendedor del BNA del 
día anterior a la presentación de ofertas.  

 
 

12.5 FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION 
 

TRANSNEA S.A. con la instrucción de la Comisión, procederá a comunicar la 
Adjudicación de la Licitación a favor de aquellos Oferentes que hubieren obtenido el 
primer lugar en el orden de mérito. Dicha adjudicación será efectuada por TRANSNEA 
S.A. en virtud del mandato conferido por el Fiduciario. 
 
Refrendada la preadjudicación por parte de la Secretaría de Energía, se considerará 
adjudicada la licitación al oferente preadjudicado una vez recibida la notificación del 
correspondiente acto administrativo. 
 
En virtud de lo expuesto, queda reservado el derecho de declarar desierta o fracasada 
la Licitación, sin obligación de compensación alguna a los OFERENTES, y sin expresión 
de causa. 
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La adjudicación se hará por la provisión descripta en las presentes bases de Licitación, 
no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un 
requerimiento expreso de ampliación y por escrito de TRANSNEA S.A. y en , y de que 
se trate de un aspecto no contemplado en el pliego, que se pondrá a juicio de la 
Comisión si corresponde o no. 
 

 
13 ANULACIÓN DE LA LICITACIÓN – RECHAZOS DE OFERTAS  
 

El Comitente se reserva el derecho de anular la licitación en cualquier punto del proceso sin 
que ello de lugar a reclamo alguno por parte del oferente. 

 
 
14 PLAZO DE ENTREGA 

 
El plazo de obra para la totalidad de los ítems ser á: 12 (doce) MESES  

 
Los plazos contractuales correrán a todos los efectos a partir de la fecha de recepción de la 
orden de compra por parte del ADJUDICATARIO. 

 
 

15 MODELOS DE DECLARACION JURADA 
 

A continuación se envían modelos de nota de declaración jurada que deberán incluirse en 
oferta. 
 

Donde aparece (Nombre empresa o de consorcio de empresas) corresponde también para 
aquellos casos como UTE o grupo económico, cuya documentación legal de conformación 
se deberá adjuntar en la oferta de acuerdo a lo indicado en el punto 7 del presente 
documento.
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LIC. PÚBLICA N° 02 / 2023 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORM OSA 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°1:  
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO 

 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por (nombre del 
representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de la referencia y declara: 

 
- Que conoce y acepta las condiciones establecidas en el pliego de condiciones del 
presente pedido de precios. 
- Que no existe apartamiento alguno de las condiciones de la licitación excepto las 
que por razones de ingeniería así lo requieran. 

 
 

(Firma y sello del representante legal) 
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LIC. PÚBLICA N° 02 / 2023 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORM OSA 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°2: 
ORIGEN DE LOS BIENES – CALIFICACION COMO PYME 

 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por (nombre del 
representante legal) declara que todos los bienes ofrecidos son de origen nacional en los 
términos de la Ley N° 25.551 “Compre trabajo Argentino”, art. 2°. 

 
Asimismo, declara que (nombre de la empresa) está considerada una Pequeña y Mediana 
Empresa (Pyme), de acuerdo a lo establecido en el art. 3 inc. g del decreto N° 1.600/2002. 

 
 

(Firma y sello) 



     
         

           
 

 

 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMO SA 
 

Página 18 | 19  

 

 
 
 

LIC. PÚBLICA N° 02 / 2023 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORM OSA 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°3 
 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por (nombre del 
representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de la referencia y declara 
que conoce: 

 
- Las normas de seguridad para trabajar en las instalaciones ubicadas en la vía 

pública. 
- La Ley 24.449 
- El Decreto Reglamentario 779/95.  

 

 

(Firma y sello) 
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LIC. PÚBLICA N° 02 / 2023 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 
TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMO SA 

 
 

DECLARACIÓN JURADA N°4: 
 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por (nombre del 
representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de la referencia y declara 
que garantiza el cumplimiento de las condiciones impuestas durante el período de garantía 
y acepta la aplicación en caso de corresponder, de las penalizaciones allí indicadas. 

 
 
 

(Firma y sello) 



 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO 

CAPACITIVA EN ESTACIONES  

TRANSFORMADORAS DEL SISTEMA DE 132 kV 
DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  

 

 TRANSNEA S.A 

 
 

 
 

 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

02 / 2023 
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CAPITULO II  

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales para 
Órdenes de Compra y Servicios y a las Condiciones Generales para Construcción y 
Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos de 
ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones Particulares. 
 
ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓ N 

 
a) Texto de la Orden de Compra. 

b) Aclaraciones de TRANSNEA S.A. y la comisión, si las 

hubiese 

c) Instrucciones a los oferentes 

d) Condiciones Particulares 

e) Condiciones Técnicas 

Particulares.  

f) Especificaciones técnicas particulares 

g) Especificaciones técnicas generales 

h) Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios 

 
 

1 DEFINICIÓN DE LAS PARTES 
 

“TRANSNEA S.A”  – Empresa de transporte de energía Eléctrica por Distribución Troncal 
del Noreste Argentino Sociedad Anónima, emisor de la orden de compra, quien actúa en 
nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario 
por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité 
de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión. 
 
ADJUDICATARIO  - Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra. 
 
COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION) .- Órgano integrante de la 
estructura de la SECRETARIA DE ENERGIA encargado de realizar el seguimiento y 
supervisión de la presente licitación y la supervisión de la obra. 
 
FIDEICOMISO: “Fideicomiso de administración de obras de transporte para el 
abastecimiento eléctrico” constituido entre CAMMESA y el BICE (Banco de Inversión y 
Comercio Exterior). 
 

 
2 PROGRAMA 

 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a “TRANSNEA S.A.”, dentro de los diez (10) de la 
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recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de fabricación y/o obra, el 
cual una vez aprobado por “TRANSNEA S.A.” pasará a formar parte de la misma. 
 
El ADJUDICATARIO informará a “TRANSNEA S.A.” mensualmente el avance respecto al 
Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las 
medidas correctivas para recuperación de Plazos. 

 
 

3 GARANTIAS 
 

3.1 Garantía de anticipo 
 

Junto con la factura para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una 
garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción de LA COMISION, por 
el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones abajo 
indicadas. 

 
 

3.2 De Fiel Cumplimiento 
 

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 
ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del 
monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación: 

 
a) Con aval bancario u otra fianza , ésta a satisfacción de LA COMISION. El fiador, 

cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y 
principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los 
términos del Art. 2013 del Código Civil. 

 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación y a satisfacción de LA COMISION, las que serán extendidas 
a favor del FOTAE. 

 
La falta de presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo previsto 
habilitará a TRANSNEA S.A, previa aprobación de la Comisión, a dejar sin efecto 
automáticamente, sin necesidad de interpelación ni notificación alguna, la adjudicación 
emitida y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
 
Si la garantía fuera rechazada u observada por TRANSNEA S.A. y/o por LA COMISION, 
el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de 
TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento que TRANSNEA 
S.A., previa instrucción de la Comisión, deje sin efecto la adjudicación y proceda a la 
ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
La garantía de Fiel Cumplimiento deberá permanecer en vigencia hasta la Recepción 
Provisoria del suministro y las obras. 
 
Si la garantía fuera rechazada u observada por TRANSNEA S.A. y/o por LA COMISION, 
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el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de 
TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la 
adjudicación. 
 
Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una 
compañía de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías 
que deban ser ejecutadas en otros países. 
 

 
3.3 Fondo de Reparo 

 
Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una 
reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de partes de equipo 
por estar afectado a la prestación del servicio público, se le retendrá al ADJUDICATARIO 
la suma del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Orden de Compra. Esta retención 
podrá ser evitada mediante la presentación por parte del ADJUDICATARIO de una 
garantía de caución en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento 
expreso de los términos de la LICITACIÓN PUBLICA 02/2012, por el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor de la Orden de Compra, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de los 
gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras a 
satisfacción de LA COMISION, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. Esta garantía, 
tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes 
será devuelta. 
 
El Adjudicatario presentará una garantía por Fondo de Reparo por el Diez por ciento 
(10%) del valor de la Orden de Compra mas los adicionales que se hubiesen producido.  
 
El objeto del mismo es cubrir la reparación de los equipos suministrados por el 
adjudicatario y sus trabajos hasta la Recepción definitiva. 
 
La misma deberá ser a satisfacción de LA COMISION, y cuyo único beneficiario será el 
FOTAE. Esta garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no 
mediar inconvenientes será devuelta 

  
 ACLARACIÓN:   

Para el cálculo de los montos de las pólizas deberá  incluirse el IVA.  
 
 

4 CONDICION DE PAGO. 
 

La forma de pago será la siguiente: 
 

a) ANTICIPO 
 

VEINTE POR CIENTO (20%), a los diez (10) días hábiles de aceptada la orden de 
compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía correspondiente 
a entera satisfacción de LA COMISION y recepción de la factura. 
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b) SALDO 

 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), Por certificaciones parciales mensuales de 
avance de obra, pagaderas a los treinta (30) días corridos de recibida la factura junto 
con el certificado aprobado por “TRANSNEA S.A.” y por LA COMISIÓN. 
 
CINCO POR CIENTO (5%), por planos conforme a obra y puesta en servicio del 

objeto de la presente licitación. 
 
Para el pago del anticipo, el adjudicatario deberá presentar: 

  
- Factura comercial por el importe correspondiente. 
 
- Certificación de conformidad de TRANSNEA S.A. y de la COMISIÓN respecto de 

la concreción satisfactoria del evento.  
 
- Garantía por el total del monto anticipado. 
 
- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar junto con la factura, una 
póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar. 
 
Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera línea 
y aprobados por LA COMISION, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 

 
 

5 CERTIFICACIÓN 
 

Las certificaciones serán mensuales según el avance  de cada ítem. La Inspección 
efectuará la medición de los trabajos realizados, dentro de los quince (15) primeros días del 
mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del Contratista. Para la 
certificación el ADJUDICATARIO deberá presentar un informe mensual con los 
avances de los ítems por certificar. 

 
La Certificación abarcará los siguientes aspectos: 
 

a) Acta de medición. 

b) Certificación de obra. 

c) Planilla de acopio y desacopio de materiales. 

 

 
6 PRECIOS 

 
Los precios serán indicados en la Planilla de Propuesta en Pesos ($) y en dólares 
estadounidenses (USD) y pagaderos en pesos ($). 

 
En todos los precios indicados se considerarán comprendidos todos los impuestos 
nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación. 
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Los importes en dólares (USD) serán abonados en pes os tomando para ello el valor 
de la divisa estadounidense (dólar) tipo vendedor d el BNA del día anterior al efectivo 
pago. 
 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por 
separado en la Planilla de Oferta. 
 
Se aplicará Redeterminación  de Precios a aquellos ítems que fueron indicados en pesos 
($) de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato será de 
Aplicación lo establecido a continuación: 
 
En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la Redeterminación de 
los mismos se llevará a cabo según la metodología descripta a continuación y los ajustes 
se harán a saltos discretos del 5%.  
 
El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, En 
los siguientes factores de incidencia: 

 
PMC = 35% - Materiales Civiles, correspondientes a las obras Civiles  
 
PMCE = 12% - Conductores Eléctricos 
 
PMO = 35% - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, 
ingeniería y supervisión. 
 
PEQ = 12% - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje 
electromecánico y para la puesta en servicio. 
 
PMNG = 6% - Precios Mayoristas Nivel General. 

 

Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo 
a la siguiente expresión general: 

 
 

SPi = 0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi / ICCMATo + PMCE x IPMCEi / IPMCEo + 
PMO x ICCMOi / ICCMOo + PEQ x IPASi / IPASo + PMNG x IPMNGi /I 
PMNGo ) + 0.1 x SP0 

 
SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de Precios. 

 
Donde el subíndice 0 identifica los precios e índices correspondientes a un mes Anterior 
al mes de la presentación de la oferta y el subíndice i identifica los precios e índices 
correspondientes a un mes anterior al mes de realización de los trabajos de los ítems en 
obra. 

 
Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del 
Cronograma aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el 
corrimiento del plazo haya sido otorgado por la Inspección como consecuencia de 
haberse originado en causas no imputables al Contratista. 
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En caso que el atraso sea imputable al Contratista,  la fecha de certificación del 
ítem, a los fines de la Redeterminación de precios,  no será la del mes en que el 
ítem fue efectivamente terminado, sino la del mes e n que debió ser terminado. 
 
Los Índices adoptados son: 

 
Nomenclatura  Descripción INDEC  Código INDEC  

ICCMAT Estadística de la construcción – Indice del costo 
de la construcción – Por Capítulo y Variaciones 
porcentuales para distintos períodos- Materiales 

8.1.4 ICC-MAT 

IPMCE Estadística de Precios Mayoristas – IPIB (Índice 
de Precios Internos Básicos) – Conductores 
Eléctricos 

7.3.2 IPIB N313 

ICCMO Estadística de la Construcción – Índice del 
Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo y 
Variaciones porcentuales para distintos 
períodos – Mano de Obra 

8.1.4 ICC-MO 

IPAS Anexo – Información para la Actualización de 
los precios de los contratos de obras públicas. 
Índice de precios de algunos servicios (se 
deben promediar todos los servicios de la tabla) 

 

IPMNG Estadísticas de precios Mayoristas – Nivel 
General y Principales Aperturas de PBI 

7.1.2 IPIB –     
Nivel General 

 
 
 

7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 
 

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento  equivalente 
para la compra. 
 
 

8 FACTURACIÓN 
 

El ADJUDICATARIO deberá efectuar la presentación de las facturas a “TRANSNEA S.A.”, 
conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los 
correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por “TRANSNEA S.A.” y la 
COMISION. 

 
 

9 PAGO 
 

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se 
efectivizarán en el lugar que oportunamente este indique. 
 
 

10 LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 
 

Los trabajos se realizarán en el lugar indicado oportunamente en las condiciones 
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técnicas particulares de esta licitación. 
 
 

11 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS 
 

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía 
que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin 
que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna. 
 
Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose 
automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de 
aviso o comunicación. 
 

 
12 MULTA POR MORA 

 
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal 
la mejora de la calidad de los servicios. 
 
“TRANSNEA S.A.” mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a 
detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. “TRANSNEA S.A.” se obliga a 
disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se 
entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste. 
 
A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta 
licitación: 
 

 
12.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega 

 
En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la 
Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la 
adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días 
de atraso. 

La multa se calculará sobre el monto actualizado de la adjudicación, incluyendo todas 
sus modificaciones. 

 
 

12.2 Por incumplimiento de los plazos durante el pe ríodo de garantía 
 

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la 
reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa 
del uno por ciento (1%) por cada día de mora. 
 
En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 
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13 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

 
Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO 
designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con 
“TRANSNEA S.A.”. 
 
Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los 
Representantes de ambas partes. 

 
 

14 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 
 

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales 
vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la 
República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra. 
 
Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente 
corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y 
responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas. 

 
 
 

15 INSPECCION Y ENSAYOS. 
 

Todos los materiales a proveerse y trabajos a realizar están sujetos a inspección y ensayos 
por parte TRANSNEA y LA COMISION en destino o planta del proveedor, lo que constituye 
condición esencial para su aceptación y pago. 
 
Para el caso del inspector de LA COMISION, cuando se trate de una inspección en planta, 
el contratista le facilitará el transporte y alojamiento. 
 
De igual modo TRANSNEA realizará la inspección sobre todos los trabajos que efectúe el 
contratista. 
 
Se vigilará y supervisará que todos los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado, 
sin que ello implique limitar la responsabilidad del Adjudicatario, en el estricto cumplimiento 
de la Orden de Compra. 
 

 
16 RECEPCIONES. 

 
16.1 Recepción Provisoria. 

 
La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el 
cumplimiento de todas las condiciones que se detallan a continuación, a satisfacción 
plena de “TRANSNEA S.A.” y LA COMISION. 
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16.2 Recepción Definitiva. 

 
Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo 
transcurrido el período de garantía, “TRANSNEA S.A.” otorgará la Recepción Definitiva 
dentro de los siguientes QUINCE (15) días. 
 
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará 
siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad 
a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra. 

 
 
 

17 PERIODO DE GARANTIA 
 

El período de garantía será de DOCE (12) meses a partir de la puesta en servicio. 
 

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de 
anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de “TRANSNEA S.A.”, no 
serán computados al período de garantía. 

 
Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si 
ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, 
incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como 
así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes. 

 
Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs. As.) y responder a esos 
reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 

 
El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de “TRANSNEA S.A.” para la 
localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 

 
El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la 
multa indicada en esta Sección. 

 
 
 

18 DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 

GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa 
presentación a satisfacción de LA COMISION de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de 
realizada la Recepción Provisoria. 

 
GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de 
Aprobada la Recepción Definitiva. 

 
GARANTIAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibida la 
póliza de fondo de reparo. 
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19 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 

“TRANSNEA S.A.” bajo su exclusivo juicio y con el consentimiento de LA COMISION, podrá 
dar término anticipado al contrato cuando, por razones claramente imputables al Contratista, 
ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias. 

 
a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales expresados 

previamente por órdenes de servicio. 
 
b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 
 
c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 
 

TRANSNEA S.A. y la Comisión, a su exclusivo juicio queda facultado para, con un aviso no 
inferior a quince (15) días corridos, poner término anticipado a la orden de compra. 
 
Este derecho de rescisión de “TRANSNEA S.A. y la Comisión” no podrá ser discutido por el 
ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y 
renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 

 
 

20 CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 

El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en 
relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte de “TRANSNEA 
S.A.” y la Comisión. 
 
Si “TRANSNEA S.A.” demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la 
solvencia necesaria para asumir las obligaciones, El ADJUDICATARIO podrá igualmente 
efectuar la cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como 
principal pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario. 
 
 

21 SEGUROS 
 

21.1 Seguro del personal empleado 
 

Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y que se 
encuentre afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del Adjudicatario. 

 
En consecuencia la Transnea y la comisión, no serán responsables de los daños 
a bienes ó personas cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en 
que ella o éstas acontezcan. 

 
Previo a la iniciación de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar a Transnea 
y la Comisión, los  seguros que siguen. 
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21.2 Cláusula de Indemnidad 
 

El Adjudicatario indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes a la Transnea y 
la comisión, sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o de terceros en 
su persona o bienes, de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o 
naturaleza producido por el mismo, sus dependientes, empleados, agentes o 
representantes, contratistas o subcontratistas, en ocasión de la prestación de servicio. 

El Adjudicatario se obliga a mantener siempre indemne a la Transnea y la Comisión 
contra cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la índole que 
sean, que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o representante del 
Adjudicatario. 

 
 

21.3 Seguro de riesgos del Trabajo (Ley N°24.557) 

La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se rigen, 
a partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557 y sus 
normas reglamentarias. 

 
21.4 Seguro de Accidentes Personales (Personal Autó nomo) 

El Adjudicatario deberá presentar una Póliza de Accidentes Personales por cada una de 
las personas que presten servicio en carácter de Autónomo. La cobertura incluirá el 
riesgo de muerte, incapacidad total y permanente, accidentes In Itinere, asistencia 
médica por un valor en pesos Doscientos Treinta mil ($ 230.000). 

 
 

21.5 Seguro de Responsabilidad Civil (Automotores) 

El Adjudicatario tomará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros transportados y 
no transportados con un asegurador aprobado por la Empresa y deberá mantener 
vigente dicho seguro durante todo el tiempo en que dure la vigencia de la Orden de 
Compra. 

 
 

21.6 Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva 
 

El Adjudicatario deberá presentar antes de comenzar los trabajos una póliza por dicho 
concepto y el monto a asegurar será de acuerdo con la importancia de la obra en cada 
caso y como mínimo de Pesos Trescientos mil ($ 300.000.-) incluyendo cobertura de 
incendio, rayo, explosión, escape de gas, descargas eléctricas y daños a la propiedad, a 
terceras personas que ocurran durante la ejecución de los trabajos y/o tareas 
contratadas. 
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21.7 Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74) 
 

El Adjudicatario deberá acreditar que su personal dependiente se encuentra asegurado 
según el Decreto 1567/74, en vigencia. 

 

22 HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Para las Órdenes de Compra que amparen la realización de servicios y/o trabajos en obra, 
el Adjudicatario, deberá cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas, con las Normas de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente RSS-PESH-01, RSS-PESH-05, RSS- PESH-10, así 
mismo con las normas de seguridad en vía pública que solicite TRANSNEA y la Comisión. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1 OBJETO DE LA CONTRATACION 

La presente especificación abarca básicamente los requerimientos técnicos mínimos y define el límite 

del suministro y los ensayos de recepción que deberá cumplir la ingeniería de detalle, la provisión de 

materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje electromecánico, los ensayos y la puesta en 

servicio para la instalación de bancos de capacitores en tres de las estaciones transformadoras que 

componen el sistema eléctrico provincial a efectos de mejorar los niveles de tensión en las diferentes 

barras de todas las estaciones transformadores en funcionamiento en la provincia.  

Las estaciones donde serán instalados banco de capacitores, su nivel de tensión y su modulación se 

resumen a continuación: 

 

 ET Laguna Blanca: 9 MVAr en 3 pasos (3 x 3 MVAr) conectados a una nueva celda de 33 kV 

y 3 MVAr en 1 paso (1 x 3 MVAr) conectado a nueva celda de 13,2 kV, ambas a proveer. 
 

 ET Pirané: 6 MVAr en 2 bancos de 1 paso (2 x 1 x 3 MVAr) conectados a dos nuevas celdas 

de 33 kV a proveer.  

 
 ET Ingeniero Juárez: 3 MVAr en dos pasos (2x1,5 MVAr) conectados a nueva celda de 33 kV 

a proveer. 

2 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

Básicamente comprende la instalación de bancos de capacitores según módulos y potencias reactivas 

indicadas de manera de permitir el mejoramiento de los niveles de tensión en barras alta y media 

tensión de las estaciones transformadoras integrantes del sistema eléctrico provincial de manera que, 

en determinados momentos, dichos niveles sigan encontrándose dentro de lo requerido por CAMMESA 

para la operación normal del sistema de transmisión. 

Los bancos de compensación serán del tipo intemperie e irán vinculados eléctricamente a las barras de 

33 y/o 13,2 kV de cada estación transformadora debiendo preverse la ampliación de los trenes de celdas 

existentes de manera de permitir la maniobra y protección de los bancos a instalar. 

Las obras se completan con la vinculación de los componentes a instalar a la unidad terminal remota de 

la estación para el control y operación del mismo por parte de Transnea debiendo implementarse en 

dicho centro de control las adecuaciones correspondientes de modo de visualizar los eventos y 

mediciones realizadas.  
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3 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

La provisión cuya cotización se solicita comprende el suministro de la totalidad de los materiales y la 

mano de obra necesaria, de acuerdo a la presente especificación, para la ejecución de la instalación de 

bancos de capacitores en las estaciones mencionadas, alcanzando las tareas a:  

 Desarrollo del proyecto ejecutivo de las instalaciones motivo del presente llamado 

incluyendo la entrega de la documentación "Conforme a Obra" previo a la recepción 

provisoria de las mismas. 

 

 Provisión del equipamiento de compensación de reactivo del tipo intemperie en 33 y/o 

13,2 kV con todos los componentes accesorios requeridos y en los módulos y potencias 

indicados en este pliego.  

 
 Para las estaciones transformadoras que lo requieran, provisión de celdas de media tensión 

de similares características a las existentes preferentemente del mismo modelo y 

fabricante de las celdas existentes de modo de mantener la uniformidad del equipamiento. 

 
 Ejecución de las obras civiles necesarias para la instalación de los bancos de compensación 

en las playas existentes y próximas al edificio de comando de las mismas. Se incluye la 

construcción de un cerco perimetral de metal expandido con techo tipo acanalado a efectos 

de otorgar seguridad contra contactos involuntarios. 

 
 Provisión de cables de media tensión para conexión de los bancos más los auxiliares 

necesarios para la operatividad de los mismos. 

 
 Ensayos en fábrica de las provisiones principales según descripción en los apartados 

correspondientes y posterior traslado a obra de las mismas.  

 
 Ejecución de las instalaciones y suministro de los componentes menores necesarios para su 

operación segura y confiable 

 
 Ejecución de los ensayos de recepción correspondientes y detallados en el apartado 40 de 

presente pliego de especificaciones técnicas 

 
 Puesta en servicio coordinada de las instalaciones en colaboración con personal de 

TRANSNEA 

 Entrega de la documentación conforme a obra y los manuales de operación y 

mantenimiento correspondientes. 
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4 LIMITES DEL SUMINISTRO 

Los límites de los suministros y prestaciones para la instalación de los bancos reactivos están definidos 
por: 

 

 Con las obras civiles 

Edificio y playa intemperie en las condiciones en que al momento de la cotización se 
encuentren. 

 Con las obras electromecánicas 

Lado 33 y/o 13,2 kV 

Barras de potencia (inmediata siguiente) de la celda a la cual se acoplará la celda a proveer y 
borneras de tensiones auxiliares de dicha celda desde donde se tomarán las tensiones 
auxiliares de comando y control (en guirnalda con las existentes).  

Lado 0,38 kV 

Barras de 0,38 kV del tablero de servicios auxiliares de cada estación, debiendo incluirse en 
caso de requerir alimentación, los elementos de maniobra correspondientes respetando los 
lineamientos constructivos del tablero en cuestión. 

5 ITEMIZACION Y FORMA DE ADJUDICACION 

A los efectos del presente llamado se cotizarán las obras comprendidas en el mismo agrupadas de la 
siguiente manera: 

 Ítem 1 - ET Laguna Blanca  

 Ítem 2 - ET Pirane 

 Ítem 3 - ET Ingeniero Juárez 

La Contratante analizara las propuestas recibidas y a su solo juicio adjudicara, en forma total la 
ejecución de los ítems cotizados, por lo tanto, es condición para presentación de oferta, la cotización 
total de los ítems indicados. 

6 PROTECCION Y SEGURIDAD 

El Contratista debe respetar el conjunto de la normativas Nacionales, Provinciales, Municipales y propias 

de TRANSNEA vigentes en materia de higiene y seguridad, así como también las correspondientes a las 

condiciones de trabajo publicadas por las autoridades competentes (ART, seguros, cargas sociales, etc.). 

Todas las disposiciones y limitaciones relativas a la utilización de materias peligrosas, por ejemplo, 

ciertos disolventes, pinturas de dos componentes, amianto, etc., deberán ser objeto de una observación 

particular. 
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El Contratista debe informarse sobre las disposiciones que hay que respetar y tenerlas en cuenta para 

todos los trabajos a ejecutar en la obra. El Jefe de Obra debe conocer perfectamente las disposiciones 

vigentes sobre la seguridad antes del comienzo de los trabajos. 

En lo referente a los peligros de incendio, el Contratista suministrara el equipamiento destinado a la 

lucha contra incendios para sus construcciones provisionales, almacenes, etc. 

El Contratista deberá comunicar a la Contratante la cantidad y el tipo de equipamiento de lucha contra 

incendios que tiene disponible en la Obra. 

Las herramientas de montaje deben estar sometidas a las normativas y disposiciones vigentes y se 

conectaran a sus tableros de obra protegidos según la reglamentación vigente. No se permitirá la 

conexión de herramientas eléctricas a instalaciones que no dispongan de los elementos de seguridad 

adecuados. 

El Contratista deberá encargarse de que se respeten las disposiciones legales relativas a los horarios 

laborales vigentes. Por encargo, debe poder presentar una autorización válida para el trabajo fuera de la 

normativa vigente en el país. 

7 INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

Cada Contratista contará en obra con los equipos y herramientas adecuados a los trabajos a realizar, 

tanto en cantidad como en tipo y capacidad, los que deberán estar en buen estado de conservación y 

funcionamiento, contando con el mantenimiento adecuado y cumpliendo las normas de seguridad 

correspondientes. 

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas, equipos necesarios para el movimiento, 

traslado y montaje de los materiales componentes y todo el personal necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

El Oferente presentará con su oferta un listado de equipos y herramientas a utilizar durante la etapa de 

ejecución de los trabajos. A continuación, se indica el equipamiento mínimo que deberá disponer y que 

la Inspección de Obra constatará para permitir el desarrollo de la obra en sus diferentes etapas: 

• Camioneta tipo pick up para 1000 kg de carga modelo no inferior a 2020 (cant: 2)  

• Hormigonera de 300 lts (cant.:1) 

• Megóhmetro de 500 y 5000 Voltios. 

• Telurímetro para medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra. 

• Multímetro para verificar los circuitos de corriente. 

• Fuente de corriente para verificar los sistemas de protección (inyección primaria y 
secundaria de corriente). 

• Detector de tensión hasta 40 kV. 

• Escaleras metálicas de 3 y 6 m. 
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• Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) 
según reglamentación vigente para todo el personal afectado. 

• Pinzas amperométricas, voltímetros, medidor de factor de potencia; instrumentos de 
error máximo 3%.  

• Taller de herrería y electromecánica aptos para los montajes a realizar. 

• Bomba de desagote  

• Herramientas menores para la realización de todos los trabajos de la obra  

• Balizas y cartelería apropiada en cumplimiento de las normas de seguridad aplicables.  

 

La propiedad del equipo propuesto deberá acreditarse en forma fehaciente en la oferta mediante la 

presentación de títulos de propiedad (para el caso de bienes registrables) o certificados contables o 

comprobantes de compra (o copia autenticada de las mismos) para bienes de uso, según corresponda. 

Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en carácter de alquiler, se deberá acompañar la 

documentación pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia y que garantice su 

contratación por todo el plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos.  

De igual manera se procederá en caso que algún equipo sea de propiedad de algún subcontratista 

nominado en caso de subcontratarse trabajos no específicos de la especialidad del Oferente. 

Así mismo los vehículos solicitados y todos los utilizados en la obra, deberán contar con el Certificado de 

Verificación Técnica Vehicular (VTV) correspondientes al igual que sus adicionales montados 

(hidrogrúas). 

8 EJECUCION DE LOS TRABAJOS   

El Contratista contara en cada una de las obras con el personal necesario, tanto en cantidad como en 

calificación, de modo que los trabajos se realicen sin demoras injustificadas, con la calidad técnica 

requerida, y de acuerdo al cronograma de tareas establecido. 

A tal efecto el Oferente presentará con su oferta un listado de la dotación de personal directamente 

afectado a la obra, indicando especialidad, dedicación y afectación en función de los diferentes puntos 

de trabajo. 

9 CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL LUGAR 

Es obligación de cada Oferente previo a formular su oferta, concurrir a la visita a obra y presentar en su 

oferta el certificado correspondiente firmado por personal de la Contratante, sin el cual la misma no 

será considerada. 

En base a los datos relevados, es de incumbencia del Oferente controlar la ingeniería sobre la que se 

desarrolla el presente pedido de precios y efectuar todas las observaciones pertinentes previas a la 
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emisión de su oferta. Todas las observaciones serán respondidas por la Contratante en un plazo 

razonable a efectos de ser tenidas en cuenta en la cotización correspondiente. 

Por consiguiente, el Oferente declara conocer perfectamente los lugares de montaje y las exigencias de 

la obra, tales como accesos, obstáculos, equipos circundantes, condiciones de circulación, áreas de 

almacenamiento, instalaciones existentes vinculadas a las obras que se licitan, sistemas de 

comunicaciones existentes en cada estación y que deban ampliarse con motivo de las obras que se 

licitan, etc. 

También declara haber tenido en cuenta en sus precios todas las eventualidades y exigencias que 

pudieran plantearse durante la ejecución de los trabajos y las circunstancias de trabajar en lugares con 

instalaciones en servicio que no pueden ser desafectadas del mismo salvo en aquellos casos especiales 

en que, previa programación, sea imprescindible para el montaje y/o conexión de algún equipamiento. 

Una vez adjudicado los trabajos, el Contratista no podrá invocar, en ningún caso, la falta de 

instrucciones, desconocimiento de instalaciones existentes, interferencias o desinformación que afecten 

el normal desarrollo de las obras y entregara las instalaciones en condiciones de explotación de acuerdo 

a lo solicitado. 

10  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Las descripciones de la presente E.T.P. deben interpretarse como enunciativas, al solo efecto de dar al 

Oferente una idea de los trabajos a realizar, por lo tanto, las mismas no son limitativas y se deberán 

entregar las instalaciones en condiciones de explotación industrial continua y realizada de acuerdo a las 

reglas del buen arte. 

Debido a su carácter técnico e idóneo en trabajos como los especificados, el Contratista será el único 

responsable de la correcta ejecución de los mismos, no pudiendo alegar desconocimiento o ampararse 

en errores que hubiere en la documentación puesta a disposición, especialmente considerando el 

carácter de obra tipo "llave en mano" de la presente. 

Por este motivo, todo material o trabajo no incluido expresamente en la presente documentación y que 

sea necesario para la correcta ejecución conforme a las reglas del buen arte de los trabajos contratados 

será provisto y/o ejecutado por el Contratista sin pago adicional. 

11  DAÑOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista tomara a su cargo todas las indemnizaciones originadas en daños a equipos o 

instalaciones existentes durante la ejecución de los trabajos considerando el plazo desde las tareas 

iniciales de replanteo hasta la recepción provisional de los trabajos en cada estación. 
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12  DISPOSICION DE OBRADORES, OFICINAS, VESTUARIOS Y BAÑOS 

TRANSNEA en su carácter de operador de cada estación transformadora involucrada en la presente 

ampliación, arbitrará, en caso de que el Contratista lo requiera, los permisos correspondientes para 

establecer dentro de dichas estaciones o en sus inmediaciones más próximas, los espacios necesarios 

para la implantación de oficinas, obradores, baños químicos y vestuarios necesarios para el personal del 

contratista a cargo de la ejecución de los trabajos. 

Dichas necesidades serán desarrolladas en base a módulos transportables que deberán cumplir con las 

exigencias de higiene y seguridad vigentes y donde se arbitrarán y mantendrán procedimientos de 

limpieza y desinfección. 

El espacio destinado a estas necesidades estará delimitado por un cerco provisorio del tipo plástico al 

igual que el camino obligatorio entre las mismas y el o los lugares de trabajo, estando prohibido la 

circulación por otras áreas de las instalaciones no incluidas en los trabajos a ejecutar. 

La cantidad de baños químicos será determinada en función del personal afectado en el lugar y deberá 

estar a cargo del Contratista la contratación de los servicios de descarga, limpieza,  desinfección y 

recarga necesarios para el correcto funcionamiento. La Inspección y/o Supervisión controlaran el lugar y 

podrán apercibir y/o multar al contratista por su no cumplimiento. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista presentara para aprobación de la Inspección y/o 

Supervisión un plano detallando la ubicación (previamente acordada} y las necesidades que dispondrá 

en el lugar más los caminos de circulación y de acceso que deberán ser mantenidos en condiciones 

operativas durante todo el transcurso de la relación contractual. 

Todos los obradores, oficinas, depósitos, vestuarios, baños, etc que el Contratista disponga para la 

ejecución de los trabajos, ya sea ubicados dentro de las estaciones como fuera de ellas, serán 

mantenidos en perfectas condiciones de higiene y conservación estando también a su cargo los gastos 

de conexión de energía eléctrica, agua potable y cloacas en caso de necesidad de conexión a la red 

publica  

A efectos de prevención de accidentes, el Contratista deberá prever señalización diurna en la zona de la 

obra y en sus instalaciones. Incorporando por la noche luces de peligro y otros medios debiendo 

asegurar la continuidad permanente del encendido. El contratista será el único responsable de los 

accidentes que pudieran producirse por señalamiento deficiente.     

13  VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista adoptará las medidas necesarias que aseguren la vigilancia permanente de las obras 

previniendo robos y/o deterioro de materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos para lo cual 

deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio acorde durante las 24 horas. 

Con ese mismo objetivo deberá disponer de iluminación nocturna de las instalaciones propias o a su 

cargo acordando con la Inspección las características y posición de la misma  
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14  NORMAS Y REGLAMENTOS PARA MATERIALES Y MONTAJES 

Para el diseño de los elementos componentes, los materiales a emplear, los procesos de fabricación, la 

ejecución de las instalaciones y montajes y la realización de los ensayos comprendidos en el presente 

pliego serán de aplicación reglamentaciones y normas nacionales e internacionales vigentes indicadas 

en esta especificación. 

Se considerará a todos los efectos la versión vigente 30 días antes de la fecha de apertura de la presente 

licitación. Cuando para un mismo tema existiesen discrepancias entre dos o más normas, se pondrá la 

misma a consideración de la Contratante, quien decidirá sobre el particular. Podrá decidirse por aquella 

que resulte técnicamente más exigente. 

Se deberán considerar: 

• IRAM – Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

• IEC – International Electrotechnical Commission 

• ISO – International Organization for Standarizacion 

• DIN – Deutches Institud fuer Normung 

• ANSI – American National Standards Institute 

• ASTM – American Society for Testing and Materials 

• ASME – American Society of Mechanical Engineers 

• AISC – American Institute of Steel Construction 

• AES – American Welding Society 

• NFPA – National Fire Protection Association 

• NEMA – National Electrical Manufacturers Association 

• IEEE – The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc 

• SSPC – Steel Structures Painting Council 

• MIL – Military Departament of Defense, USA 

• VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker 

• TRANSENER – Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 

15  GESTIÓN DE LA CALIDAD 

A continuación se describen las consideraciones fundamentales que cada Proveedor / Fabricante / 

Contratista deberá tener en cuenta respecto de su gestión de calidad y la de los fabricantes de sus 

provisiones principales, complementarias o accesorias. 

El Contratista y sus proveedores deberán demostrar fehacientemente la adopción de un sistema de 

gestión de calidad que cumpla con los requerimientos de la Norma ISO 9001-2000. A tales efectos, 

documentara satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha norma y que refieren a: 
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• Certificado de Calidad ISO 9001: 2015 vigente 

• Políticas de calidad y planificación de la misma 

• Descripción de la organización con las asignaciones de niveles de autoridad y responsabilidad. 

• Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias 

• Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de 
procedimientos típicos. Manual de Calidad. 

• Programas de entrenamientos y capacitación 

• Sistema de control de la documentación. Control de registros 

• Sistema de evaluación de contratistas y proveedores. 

• Control de la documentación de compra y verificación de los productos comprados. 

• Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el 
proceso de fabricación. Identificación y trazabilidad. 

• Identificación de la secuencia de producción que incluya la descripción de los medios de 
producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de 
técnicas estadísticas. 

• Control de equipos para la inspección, medición y ensayo 

• Control de productos no conformes 

• Procedimientos de acciones correctivas 

• Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega 

• Sistema de registro de la calidad 

• Procedimientos de auditorias 

• Procedimientos para la satisfacción del cliente 

• Mejora continua 

• Planificación de la Calidad, Plan de Inspecciones y Ensayos 

 

La certificación exigida significa que el Contratista cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad apto 

para la presente Obra y que le permita asegurar la calidad de sus suministros y prestaciones en todas las 

etapas de la misma. 



                 
                      

 

 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

     TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA   
                 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                      Página 14 de 49 

El Contratista dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de 

Gestión de la Calidad en el nivel requerido. 

Para este compromiso el Contratista y sus proveedores y subcontratistas deberán elaborar y presentar 

antes de comenzar la provisión, un Plan de Gestión de la Calidad.  

El mismo se refiere a la estructura documental que en conjunto poseerá para las distintas tareas a 

desarrollar para la ejecución de la obra como ser, entre otras, protocolos para ejecución de ensayos de 

rutina, metodologías de armado en fábrica, metodologías de montaje en obra, protocolos de ensayos de 

remesa, protocolos de ensayos de recepción, etc. necesarios para asegurar la calidad de la provisión de 

los trabajos a ejecutar y que serán aprobados por la Inspección de Obra previo a su utilización. 

El Plan de Calidad del Contratista incluirá los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que deberán 

contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente 

Pliego y los modelos de formularios o registros a ser completados durante la ejecución de los trabajos.  

La información contenida en los mismos deberá asegurar la trazabilidad de las tareas de producción y 

control ejecutadas, identificando al mismo tiempo a los responsables de la producción y del control de 

la calidad intervinientes. 

Los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación la 

Inspección de Obra con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación de cualquier proceso 

productivo. 

Para todos los materiales, incluidos los utilizados en las obras civiles, se deberá asegurar la trazabilidad 

de todos los componentes fabricados o suministrados, a partir de la materia prima y hasta su ubicación 

definitiva en esta obra eléctrica, es decir que a partir de la individualización de un determinado piquete, 

vano o ET, sea posible rastrear el origen de todos los componentes identificando los números de remesa 

con los que ingresaron a la obra. 

Igual criterio se adoptará para los componentes de los hormigones de las fundaciones, ya sean 

prefabricados o elaborados “in situ”. 

Para el eventual caso que existieran Subcontratistas de Obra Civil y/o Montaje Electromecánico, éstos 

deberán adoptar sin restricciones y como propio el Plan de Calidad a aplicar en la Obra, siendo el 

contratista único responsable de las actividades desarrolladas por dichos Subcontratistas. 

15.1 AUDITORIAS DE CALIDAD 

La Contratante y/o la Inspección designada para el control de los trabajos, podrá disponer de 

representantes y/o inspectores que realizaran auditorias, como una herramienta de gestión para 

el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de la 

calidad de la provisión. Estos deberán cumplir con requerimientos de la Norma ISO 9001 

A tal efecto se desarrollara un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los 

procedimientos contractuales. 



                 
                      

 

 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

     TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA   
                 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                      Página 15 de 49 

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores toda la 

documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorias. 

Los objetivos serán los siguientes: 

• Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 

auditado. 

• Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

contractuales. 

• Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados 

• Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC 

15.2 TIPOS DE AUDITORIAS 

La Contratante y/o la Inspección designada para el control de los trabajos podrá realizar tanto en 

la Obra como en las fábricas de los proveedores  dos tipos de auditorías: 

 Auditorias de sistemas: serán realizadas al inicio del contrato en lo que a provisión se 

refiere y con posterioridad si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las 

entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas. 

 Auditorias de proceso: serán realizadas mientras dure la provisión en el contrato. 

Está previsto realizar como mínimo una auditoria mensual en las fábricas de cada subcontratista 

mientras dure la fabricación de la provisión, y en Obra cuando se estime necesario.  

15.3 PROGRAMA DE AUDITORIAS 

Se elaborara un cronograma mensual de visitas que contemple: 

• Cronograma de fabricación o de obra, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, 

de manera que las auditorias coincidan con etapas estratégicas del proceso. 

• Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas o a la obra en virtud a  que 

presente algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya 

evaluación se consideraran los resultados de auditorías anteriores y los informes de 

problemas en el desarrollo del proceso. 
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16  PROYECTO DE DETALLE 

16.1 ALCANCE 

Será responsabilidad del Contratista la realización de la ingeniería de detalle y el proyecto 

ejecutivo de las instalaciones motivo del presente llamado estando a su cargo el estudio, cálculo, 

diseño, verificación, especificación, configuración etc. de equipos y materiales componentes que 

aseguren la correcta puesta en marcha y operación de las instalaciones requeridas 

Es por ello que el desarrollo del proyecto jugará un rol preponderante para el éxito de los trabajos 

en lo referente a cumplimiento de plazos, calidad de tareas efectuadas, calidad de los 

componentes internos y coherencia con equipamientos y proyectos ajenos al presente 

suministro. 

Se requerirá que el Contratista preste el mejor grado de dedicación a la confección de la 

documentación con respecto a su contenido y organización.  

16.2 LISTA DE DOCUMENTACIÓN A ELABORAR POR EL CONTRATISTA Y/O SUS 
PROVEEDORES  

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse como mínimo en el desarrollo 

de la ingeniería constructiva o de detalle: 

• Elenco general de documentación. 

• Esquema unifilar completo  

• Plantas y cortes generales de cada banco y su posición en la playa 

• Fundaciones. 

• Canales de cables. 

• Ductos y cañeros para cruces de cables bajo pavimentos. 

• Implantación en sala de celdas 

• Calculo de cables de potencia 

• Detalles de montaje  

• Cubierta de protección de cada banco 

• Vinculaciones a la malla de puesta a tierra 

• Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, 

mediciones y alarmas, etc. 

• Diagrama de comunicaciones. 

• Listado de señales de entrada y salida a RTU 
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• Planilla de Borneras de cada tablero, equipo, etc. 

• Listas de cables  

• Planilla de borneras 

• Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión. 

• Ajuste y programación de las protecciones. 

16.3 MANUALES DE MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales de 

instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y, ulteriormente, 

orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones 

que integran la presente licitación. 

Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales y de 

emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá diagramas fáciles de 

interpretar para la mejor comprensión de las descripciones. 

Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y ajuste 

de cada componente, subconjunto y conjunto. 

También se describirán las operaciones de mantenimiento, incluyendo las frecuencias 

recomendadas de inspección, lubricación y similares. 

El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista sobre el 

equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de repuestos con su 

identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas de los planos principales 

de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las diversas partes del equipo. 

La versión preliminar del manual será presentada antes del inicio del montaje, en dos ejemplares 

para revisión de la Inspección. La versión final, corregida de acuerdo a obra, será presentada en 4 

(cuatro) ejemplares, en español. 

16.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación a elaborar por cada Contratista dentro de los alcances del presente llamado 

será generada por aplicación de software estándar corriendo en PC's IBM o compatibles. Los 

softwares a utilizar serán AUTOCAD v.2000 o superior, EXCEL y WORD. 

El Contratista deberá presentar la documentación detallada para cada suministro en particular 

dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de vigencia del correspondiente 

contrato aceptándose presentaciones parciales en tiempos menores pero integradas en sí 

mismas. No se aceptarán presentaciones aisladas de partes sueltas del proyecto que no puedan 

ser evaluadas en su conjunto.  
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La Contratante devolverá dicha presentación en un plazo máximo de 15 días corridos contados a 

partir de la fecha de presentación y calificará a cada documento como “Aprobado”, Aprobado con 

Observaciones” u “Observado”. 

La primera calificación, con la incorporación de algún comentario realizado, generará la versión 

“Apto para Construcción”, en cambio las dos siguientes requerirán una nueva presentación para 

aprobación. 

La Inspección de la Contratante no autorizara la construcción de ningún sector de la provisión que 

no cuente con la correspondiente documentación técnica aprobada. 

Será responsabilidad del Contratista la distribución de las versiones APC a los diferentes sectores 

intervinientes de la obra. 

Se presentarán dos copias en papel más un CD con cada presentación para aprobación y cuatro 

copias en papel más dos CD de cada presentación apto para construcción.  

La Contratante y su inspección podrán exigir a su solo juicio y en cualquier etapa de la provisión 

y/o fabricación y/o obra, cualquier tipo de documentación o información técnica adicional que 

considere imprescindible, la cual correrá por cuenta y cargo de cada Contratista, no dando 

derecho a reclamo económico o de plazo por tal concepto. 

La Inspección suministrara el procedimiento correspondiente para el cumplimiento de lo antes 

descripto con el objeto de uniformizar las presentaciones de la ingeniería de detalle de los 

diferentes contratistas. 

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de cálculo u 

otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta. 

Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial 

aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán incluir la descripción 

del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de realizarse la verificación del mismo. 

Todas las memorias de cálculo deberán incluir: índice, antecedentes y referencias, descripción, 

normas aplicadas, esquemas estructurales y de cargas, los datos de ingreso necesarios para las 

resoluciones digitalizadas, y resúmenes con los resultados y/o diagramas característicos a emplear 

en los diseños. 

16.5 PLANOS CONFORME A FABRICACIÓN 

En ocasión de la ejecución de los ensayos de recepción en fábrica de los suministros, el Contratista 
deberá presentar además de la documentación correspondiente a los mismos, la totalidad de los 
planos que hayan sido aprobados por la Inspección, actualizados con carácter de "conforme a 
fabricación". 

16.6 PLANOS CONFORME A OBRA 

La documentación "Conforme a Obra” estará integrada por: 
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• Planos correspondientes a obras civiles. 

• Planos correspondientes a montaje electromecánico. 

• Esquemas unifilares 

• Esquemas trifilares y funcionales 

• Esquema de conexionado. 

• Listas de cables. 

• Lista de varios. 

• Planos de suministros. 

• Memorias técnicas - Obras civiles. 

• Memorias técnicas - Montaje electromecánico. 

• Memorias técnicas - Control y conexionado. 

• Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos. 

16.7 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de firma del contrato, la 

Contratista deberá presentar a TRANSNEA y/o la Inspección designada, por duplicado, un 

Cronograma de las entregas de la documentación técnica a elaborar, ya sean cálculos y planos 

tanto de su proyecto como del proyecto de sus provisiones a cargo de terceros. 

Las entregas que se programen deberán constituir a juicio de la Inspección, conjuntos coherentes, 

metódicos y progresivos de la marcha del proyecto. La Inspección aprobará, observará o 

rechazará el Cronograma de entrega de la documentación a que refiere el presente artículo, en un 

plazo no mayor de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de presentación. El no 

cumplimiento del Cronograma hará pasible a la Contratista de una multa que se fijará de acuerdo 

a lo dispuesto en el PB y CP. 

17  GENERALIDADS SOBRE ENSAYOS PARA PUESTA EN SERVICIO 

Las presentes especificaciones se complementan con lo establecido en el apartado específico 

correspondiente de las presentes especificaciones técnicas. 

Para puesta en servicio de las instalaciones el Contratista será responsable de la realización de los 

ensayos de equipos, de sistemas y de conjunto y la Inspección ejercerá el control de los mismos. 

Las funciones de la Inspección en el control de los ensayos serán las siguientes: 

• Control de la planificación y del desarrollo. 
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• Supervisión de la ejecución. 

• Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados.  

Para la recepción en fábrica de equipos y materiales se realizarán ensayos de recepción sobre la 

totalidad del equipamiento y elementos que suministre el Contratista, realizando sobre los mismos los 

ensayos de rutina y todo otro adicional que indique este pliego en las especificaciones técnicas 

correspondientes a cada equipo.  

La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será 

efectuada por la Inspección a quien el Contratista facilitará los medios para la realización de su 

cometido. 

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego y cada ensayo que se 

realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente. 

En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales ensayos para cada uno 

de los equipos que ofrezca. 

18  ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS 

Los Oferentes están obligados a presentar los protocolos de ensayos de tipo según IEC 60871 / 2014 

para los modelos de capacitores que componen la oferta además de los demás elementos principales 

que integran la provisión en función de su norma de fabricación vigente. 

En caso de realizarse los ensayos de recepción fuera del país, como consecuencia de la provisión de 

material de origen extranjero, el Contratista se hará cargo de todos los gastos que demande el traslado 

(ida y vuelta) de Formosa al lugar de destino, de un inspector de la Inspección de Obras. Los gastos a 

cargo del Contratista abarcan viaje, estadía, movilidad, seguro de accidentes, etc. 

Para los ensayos a realizar en fábricas o proveedores locales, estarán a cargo del Inspector los gastos de 

traslado, movilidad y viáticos del personal que la inspección designe, es decir no serán cubiertos o 

reembolsados por el Contratista. 

19  MATERIALES A SUMINISTRAR POR LA CONTRATANTE 

TRANSNEA no suministrara materiales para los trabajos licitados, por lo tanto, la totalidad de los mismos 

serán provistos por el contratista. 

20  PLANILLAS DE DATOS TECNICOS 

Las Planillas de Datos Técnicos Garantizados se consideran parte integrante de la presente 

especificación y en ella se resumen y complementan los parámetros requeridos por el Comitente para el 

equipamiento solicitado. 
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El Oferente deberá anexar a su oferta dichas planillas debidamente completadas con la totalidad de los 

datos solicitados en la columna “ofrecido” aun cuando no se indique ningún dato en la columna 

“requerido”. 

El fabricante deberá respetar dichos valores y deberá tenerlos en cuenta para el desarrollo del proyecto, 

diseño y definición de la calidad y rendimiento de su provisión. Dichos valores serán verificados durante 

la realización de los ensayos de recepción y apartamiento de los mismos significarán el rechazo de la 

provisión. 

21  CONDICIONES AMBIENTALES 

El cuadro siguiente indica los datos ambientales principales válidos en las zonas de implantación de las 

obras. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberán efectuarse tomando 

las condiciones climáticas más desfavorables. 

 

Condición ambiental Unidad Valor 

Temperatura máxima absoluta Grado C 50 

Temperatura mínima absoluta Grado C -5 

Temperatura media anual máxima Grado C 20 

Humedad relativa máxima % 100 

Velocidad de viento sostenido máximo (10 minutos) km/h 130 

Velocidad máxima de viento (ráfaga 5 seg.) km/h 180 

Precipitación media anual mm 1000 

Manguito hielo mm No existe 

Acción sísmica - Zona 0 

Altura sobre el nivel del mar m <1000 

 

No se aceptarán reclamos por causas climáticas, a excepción de eventos que excedan los registros de los 

últimos 20 años, cuya demostración estará a cargo del Contratista. 

22  TENSIONES NOMINALES Y FRECUENCIA NOMINAL 

Los equipos de la estación transformadora en construcción en la Provincia estarán afectados a un 

sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y máximas de servicio (Umáx) son las siguientes: 

 



                 
                      

 

 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

     TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA   
                 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                      Página 22 de 49 

Sistema de: 

Tensión 
nominal 

Tensión 
máxima 

de Servicio 

Tensión 
máxima 

Tensión 
mínima 

Frecuencia 

Un Um Umáx Umín f (Hz) 

Alta tensión 132 kV 145 kV  - 50 

Media tensión 33 kV 36 kV  - 50 

Media tensión 13,2 kV 14,5 Kv  - 50 

Serv. Auxiliares de corriente 
alterna para fuerza motriz e 
Iluminación. Neutro rígido a 
tierra. 

3x380/220 V - +10% -10% 50 

Serv. Auxiliares de corriente 
continua para 
accionamientos de equipos, 
protección, etc. 

110 V - +10% -15% - 

Servicios de corriente 
continua para telecontrol y 
comunicaciones con polo 
positivo a tierra 

48 V - +10% -15% - 

23  INTERCAMBIABILIDAD 

Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como 

eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos. La 

intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el Contratista en las listas de materiales. 

24  DESMONTAJE 

Los accesorios que forman un equipo principal deberán ser proyectados de modo de presentar un 

desmontaje simple, para tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las 

partes más delicadas o sujetas a desgaste deberá requerir el mínimo de desmontajes. 

Todas las piezas que por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que faciliten su 

manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán provistas de ojales de 

suspensión, orificios roscados para cáncamos de elevación, soportes, etc. 

El desmontaje de cajas de mando, cajas de bornes o cajas de conjunción y el acceso a las mismas deberá 

poder ser efectuado con el máximo de simplicidad y seguridad. 
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25  NORMALIZACION 

El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser considerado por 

el fabricante en el diseño de su provisión y destacado en su Oferta no aceptándose componentes 

diferentes a los obtenibles en el mercado local cuando de elementos standards se trate. 

Los componentes normalizados para la misma aplicación deberán ser provistos, preferentemente, por 

un solo fabricante. Además, siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, 

tanto mecánicos como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los 

equipos. 

La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el fabricante indicando marcas y 

modelos, en las listas de materiales componentes a incluir en su Oferta. 

26  SEGURIDAD OPERATIVA DE APARATOS E INSTALACIONES 

Los equipos estarán diseñados y muñidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. En el caso 

de interruptores y seccionadores todas las partes móviles o que prevean transmisión de movimientos, 

acoplamientos giratorios, etc., contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados en forma tal 

que se eviten accidentes. 

Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que haya sido 

impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 

En el caso de seccionadores se preverán piezas con orificios para bloqueo por candado de los mandos, 

en las posiciones abierto y cerrado. 

Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de presión con 

un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas internas. 

Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los mandos, cajas de control 

y alimentación deben ser dispuestos y diseñados en forma tal que se disminuya al mínimo el riesgo de 

incendio. 

Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada 

contra daños mecánicos 

27  EMBALAJES DEL EQUIPAMIENTO 

El presente apartado tiene por objeto definir los métodos de protección para bultos a considerar por el 

Contratista en el despacho de material o equipos a obra de forma tal que se garanticen las mejores 

condiciones para el movimiento, transporte, estibado y almacenamiento de los equipos contenidos en 

ellos. 
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27.1 PROTECCIÓN MECÁNICA 

Debe asegurarse la protección contra caídas, choques, vibraciones, perforaciones, eslingaje, etc. 

Para ello deberán tomarse los recaudos siguientes: 

Fijación de partes móviles 

Se fijarán las partes móviles o articuladas por medio de bulones o con ayuda de separadores o 

soportes (estos elementos deben estar pintados con color amarillo). 

Si existen elementos muy frágiles o masas en voladizo, incompatibles con las resistencias de sus 

soportes (por ejemplo, ciertos aparatos tipo enchufables, cámaras de ruptura, aparatos 

registradores, etc.) los mismos serán desmontados y embalados por separado. 

Las aberturas resultantes de estos desmontajes parciales serán obturadas convenientemente. 

Amortiguación 

Se procurará una buena amortiguación por interposición entre el material y la caja del embalaje 

de productos o sistemas amortiguadores destinados a aislar el contenido de los choques o 

vibraciones, tales como: 

• Por suspensión sobre perchas o soportes de madera clavadas o abulonadas a las paredes 
de las cajas. 

• Por acuñado o calaje con productos cuya forma, superficie, espesor y capacidad de 
amortiguamiento sean adaptadas al contenido. 

• Por suspensión sobre sistemas elásticos. 

Cajas o embalajes exteriores 

• Esqueletos: Serán de madera, montados sobre una base reforzada del mismo material, 

diseñados para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado. Este tipo 

de cajas se utilizará para transporte local por camión o ferrocarril o para transporte en 

contenedores por vía marítima. 

• Cajas cerradas en madera, clavadas, atornilladas o engrampadas sobre una armadura 

interior o exterior de dimensiones apropiadas, montadas sobre bases del mismo material, 

diseñadas para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado. 

• Cajas de otros materiales, tales como madera terciada, armadas para envíos de pequeños 

volúmenes y masas inferiores a 125 kg, o de cartón corrugado con envoltura de papel 

impermeable para todo tipo de transporte. 

Embalajes de componentes desmontados 

Cuando se deban desmontar componentes de tableros para ser embalados por separado, se 

preferirá, de ser factible, su colocación en cajas que se fijarán a la base de cada armario o tablero.  

Dichas cajas contendrán los componentes que han sido desmontados del armario o tablero en el 

cual se encuentran, más los elementos de fijación u otros accesorios si correspondiere.  
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Los componentes contenidos en las cajas estarán debidamente protegidos y la disposición de las 

cajas en los armarios o tableros será tal que se evite su desplazamiento durante el manipuleo y 

transporte de los mismos. 

27.2 PROTECCIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y CLIMÁTICA 

Se empleará para preservar el material contra factores degradantes capaces de actuar durante el 

transporte y almacenaje (aire salino, humedad, condensación, arena, suciedad). 

Dicha protección será asegurada por: 

• Obturación en fábrica de orificios canalizaciones. 

• Incorporación dentro del aparato, gabinete, etc. de una cantidad adecuada de 
deshidratante. 

• Por empleo de una funda de polietileno o equivalente (contra mojaduras y suciedad) que 

podrá ser estanca o no, según el caso. En caso de ser estanca debe incorporársele, antes 

del sellado, una cantidad de deshidratante tal, que garantice una protección eficaz 

durante no menos de 24 meses. 

• Por el uso de papeles inhibidores, u otro tipo de barreras similares. 

• Por la combinación de dos o más de estos medios. 

28  DOCUMENTACION TECNICA 

Forman parte del presente pliego de especificaciones técnicas, la documentación listada a continuación y 
que se adjunta en el Anexo III: 

ET-PIR-22-010-E-EU-001 – ET Pirane – Compensación Reactivo Capacitiva – Esquema Unifilar 

ET-PIR-22-010-E-PL-002 – ET Pirane – Compensación Reactivo Capacitiva – Disposición General 

ET-LBL-22-010-E-EU-003 – ET Laguna Blanca – Compensación Reactivo Capacitiva – Esquema Unifilar 33 kV 

ET-LBL-22-010-E-EU-004 – ET Laguna Blanca – Compensación Reactivo Capacitiva – Esquema Unifilar 13,2  

ET-LBL-22-010-E-PL-005 – ET Laguna Blanca – Compensación Reactivo Capacitiva – Disposición General  

ET-IJU-22-010-E-EU-006  –  ET Ing. Juárez – Compensación Reactivo Capacitiva – Esquema Unifilar 

ET-PIR-22-010-E-PL-007 – ET Ing. Juárez – Compensación Reactivo Capacitiva – Disposición General 

ET-TIP-22-010-M-PL-008  –  Compensación Reactivo Capacitiva en EETT –Montaje Típico - Detalles 

29  DESCRIPCION PARTICULAR DE LA OBRA 

A continuación, se describen por ítem de cotización y en forma conceptual cada una de obras que 

componen el presente llamado a licitación siendo de aplicación para la totalidad de las mismas los criterios 
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de diseño y especificaciones contenidas en el presente pliego de especificaciones técnicas.  

29.1 ITEM Nº 1 – ESTACION TRANSFORMADORA LAGUNA BLANCA 

La compensación estará compuesta por: 

• Tres (3) estructuras metálicas aptas cada una para un módulo de compensación de 3 

MVAr en 33 kV. 

 

• Una (1) estructura metálica aptas para un módulo de compensación de 3 MVAr en 

13,2kV. 

 

• Un (1) banco de capacitores de 9 MVAr en tres pasos de 3 MVAr independientes, 

equipados con seccionador de entrada con c/PaT, interruptor de maniobra individual, 

reactores, fusibles, aisladores soporte, transformador de corriente de desbalance y 

demás componentes según especificación. 

 

• Un (1) banco de capacitores de 3 MVAr en un paso, equipados con seccionador de 

entrada con c/PaT, interruptor de maniobra individual, reactores, fusibles, aisladores 

soporte, transformador de corriente de desbalance y demás componentes según 

especificación. 

 

• Una (1) celda de media tensión 33 kV – 630 A apta pata maniobra de 9 MVAr 

capacitivos, completa, adicional al tren de celdas existentes en la estación sobre el lado 

izquierdo en vista frontal, de marca EFACEC, modelo QBN7 36kV (incluye prolongación 

del barreado y de las guirnaldas auxiliares existentes). 

 

• Una (1) celda de media tensión 13,2 kV – 630 A apta pata maniobra de 3 MVAr 

capacitivos, completa, adicional al tren de celdas existentes en la estación sobre el lado 

derecho en vista frontal, de marca EFACEC, modelo Normacel 14,5 kV (incluye 

prolongación del barreado y de las guirnaldas auxiliares existentes). 

 

• Lógica de comando Local / Telecontrol incluida dentro de los cubicles de baja tensión de 

las celdas a suministrar o en un tablero independiente en caso de que el espacio en 

dichos cubicles sea insuficiente, incluyendo los siguientes componentes principales: 

 

− Control Automático electrónico, programable, de accionamiento manual y 

automático hasta 3 escalones para comando del banco en modo Local / 

Automático. 

− Indicadores luminosos de estado y protección, pulsadores para conexión o 

desconexión de los pasos de maniobra para modo Local / Manual. 

− Relé de sobre intensidad (1 por paso) para la apertura por valores de sobre 

corriente de desequilibrio ante la falla de algún capacitor. 
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− Incorporación y reporte de señales para operaciones de conexión y 

desconexión del banco por medio de la RTU existente para maniobra por 

Telecontrol desde el centro de control de TRANSNEA en Barranqueras. 

 

Antes de formular su oferta, se verificara la disponibilidad de ampliación de la RTU 

existente de manera de asegurar la comunicación, previendo su ampliación en caso de 

necesidad.  

 

• Adecuación de canales de cables de potencia en caso de que requiera ampliación. 

 

• Vinculación con CAS unipolar tipo XLPE/PVC aislación 33kV entre celda y banco de 

compensación formado por 3 conductores de cobre (uno por cada fase), según sección 

detallada en el esquema unifilar correspondiente. 

 

• Vinculación con CAS unipolar tipo XLPE/PVC aislación 13,2kV entre celda y banco de 

compensación formado por 3 conductores de cobre (uno por cada fase), según sección 

detallada en el esquema unifilar correspondiente. 

 

• Obra civil necesaria para fijación de las estructuras más cerco perimetral con puerta y 

cerradura, y cierre superior tipo “Jaula” para evitar el ingreso de alimañas. 

 

• Vinculación a la malla de puesta a tierra. 

 

• Cableado principal y auxiliar para operación. 

 

• Canalizaciones para cables de potencia y control. 

 

• Terminaciones y varios. 

 

• Ensayos para puesta en servicio. 

29.2 ITEM Nº 2 – ESTACION TRANSFORMADORA PIRANE 

La compensación estará compuesta por: 

• Dos (2) estructuras metálicas aptas cada una para un módulo de compensación de 3 

MVAr. 

 

• Dos (2) banco de capacitores de 3 MVAr en un paso, equipados con seccionador de 

entrada con c/PaT, interruptor de maniobra individual, reactores, fusibles, aisladores 

soporte, transformador de corriente de desbalance y demás componentes según 

especificación. 
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• Dos (2) celdas de media tensión 33kV – 630 A apta pata maniobra de 3 MVAr 

capacitivos, completa, adicional al tren de celdas existentes en la estación conectadas 

cada una en el extremo de cada semibarra, de marca LAGO, modelo XXX (incluye 

prolongación del barreado, y de las guirnaldas auxiliares existentes). 

 

• Lógica de comando Local / Telecontrol incluida dentro de los cubicles de baja tensión de 

las celdas a suministrar o en un tablero independiente en caso de que el espacio en 

dichos cubicles sea insuficiente, incluyendo los siguientes componentes principales: 

 

− Control Automático electrónico, programable, de accionamiento manual y 

automático hasta 3 escalones para comando del banco en modo Local / 

Automático. 

− Indicadores luminosos de estado y protección, pulsadores para conexión o 

desconexión de los pasos de maniobra para modo Local / Manual. 

− Relé de sobre intensidad (1 por paso) para la apertura por valores de sobre 

corriente de desequilibrio ante la falla de algún capacitor. 

− Incorporación y reporte de señales para operaciones de conexión y 

desconexión del banco por medio de la RTU existente para maniobra por 

Telecontrol desde el centro de control de TRANSNEA en Barranqueras. 

 

Antes de formular su oferta, se verificara la disponibilidad de ampliación de la RTU 

existente de manera de asegurar la comunicación, previendo su ampliación en caso de 

necesidad.  

 

• Adecuación del canal de cables de potencia en caso de que requiera ampliación. 

 

• Vinculación con CAS unipolar tipo XLPE/PVC aislación 33kV entre celdas y banco de 

compensación formado por 3 conductores de cobre (uno por cada fase), según sección 

detallada en el esquema unifilar correspondiente. 

 

• Obra civil necesaria para fijación de las estructuras más cerco perimetral con puerta y 

cerradura, y cierre superior tipo “Jaula” para evitar el ingreso de alimañas. 

 

• Vinculación a la malla de puesta a tierra. 

 

• Cableado principal y auxiliar para operación. 

 

• Canalizaciones para cables de potencia y control. 

 

• Terminaciones y varios. 

 
• Ensayos para puesta en servicio. 
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29.3 ITEM Nº 3 – ESTACIÓN TRANSFORMADORA ING. JUAREZ  

La compensación estará compuesta por: 

• Dos (2) estructuras metálicas aptas cada una para un módulo de compensación de 1,5 

MVAr. 

 

• Un (1) banco de capacitores de 3 MVAr en dos pasos de 1,5 MVAr independientes, 

equipados con seccionador de entrada con c/PaT, interruptor de maniobra individual, 

reactores, fusibles, aisladores soporte, transformador de corriente de desbalance y 

demás componentes según especificación. 

 

• Una (1) celda de media tensión 33kV – 630 A apta para maniobra de 3 MVAr capacitivos, 

completa, adicional al tren de celdas existentes en la estación sobre el lado izquierdo en 

vista frontal, de marca Proyección Electroluz, modelo CB36 (incluye prolongación del 

barreado, y de las guirnaldas auxiliares existentes). 

 

• Lógica de comando Local / Telecontrol incluida dentro de los cubicles de baja tensión de 

las celdas a suministrar o en un tablero independiente en caso de que el espacio en 

dichos cubicles sea insuficiente, incluyendo los siguientes componentes principales: 

 

− Control Automático electrónico, programable, de accionamiento manual y 

automático hasta 3 escalones para comando del banco en modo Local / 

Automático. 

− Indicadores luminosos de estado y protección, pulsadores para conexión o 

desconexión de los pasos de maniobra para modo Local / Manual. 

− Relé de sobre intensidad (1 por paso) para la apertura por valores de sobre 

corriente de desequilibrio ante la falla de algún capacitor. 

− Incorporación y reporte de señales para operaciones de conexión y 

desconexión del banco por medio de la RTU existente para maniobra por 

Telecontrol desde el centro de control de TRANSNEA en Barranqueras. 

 

Antes de formular su oferta, se verificara la disponibilidad de ampliación de la RTU 

existente de manera de asegurar la comunicación, previendo su ampliación en caso de 

necesidad.  

 

• Adecuación del canal de cables de potencia en caso de que requiera ampliación. 

 

• Vinculación con CAS unipolar tipo XLPE/PVC aislación 33kV entre celda y banco de 

compensación formado por 3 conductores de cobre (uno por cada fase), según sección 

detallada en el esquema unifilar correspondiente. 



                 
                      

 

 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

     TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA   
                 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                      Página 30 de 49 

 

• Obra civil necesaria para fijación de las estructuras más cerco perimetral con puerta y 

cerradura, y cierre superior tipo “Jaula” para evitar el ingreso de alimañas. 

 

• Vinculación a la malla de puesta a tierra. 

 

• Cableado principal y auxiliar para operación. 

 

• Canalizaciones para cables de potencia y control. 

 

• Terminaciones y varios. 

 

• Ensayos para puesta en servicio. 

30 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSION 

En las estaciones transformadoras incluidas en la compensación deberán ampliarse las celdas que 

forman las barras de 33 y/o 13,2 kV según el caso a efectos de instalar la correspondiente a la maniobra 

del o de los bancos de capacitores que inyectaran la energía reactiva para mejorar los niveles de tensión 

en determinados estados de operación del sistema. 

Se requiere que las celdas a agregar sean del mismo fabricante que las existentes, fundamentalmente 

porque son de reciente instalación y todos sus fabricantes operan en la actualidad en el mercado local. 

Se indican en la descripción de los trabajos las marcas y modelos de las celdas existentes. 

El equipamiento de las mismas será similar al existente en cuanto a equipos de maniobra y de medición 

y protección desarrollándose en el cubicle de baja tensión de la misma los circuitos necesarios para la 

interface con el comando y telecontrol del sistema el cual deberá ampliarse en la medida de ser 

necesario contemplando que la operatoria será a requerimiento del centro de control. Esto siempre y 

cuando el espacio sea suficiente, caso contrario se deberá instalar un tablero adicional tipo gabinete de 

800 x 800 x 2100 mm (ancho x profundidad x alto) para tales funciones a ubicar en la sala de comando o 

en la sala de celdas según las disponibilidades de espacio que se presenten. 

Los equipos de control de los bancos de capacitores serán, preferiblemente suministrados por el 

fabricante de dichos bancos o en su defecto deberán contar con la aprobación de marca y modelo de 

manera de asumir responsabilidad sobre el funcionamiento del conjunto. 

31  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

Cada banco de capacitores estará constituido por un agrupamiento de capacitores, montados sobre 

estructuras metálicas y debidamente aislados de modo de obtener la potencia requerida a la tensión de 

3x13,2 kV – 50 Hz – BIL=95 kV o 3x33 kV - 50 Hz - BIL=170 kV según la estación transformadora que se 

trate. 
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La disposición general se basará en un bus de barras de cobre montadas sobre aisladores soporte para 

intemperie, de donde partirán las conexiones a cada uno de los capacitores que forman cada semi 

banco, debiendo contar con el espacio suficiente para posibilitar el aumento la potencia instalada. 

Cada paso contara con: 

 

Bastidor (rack): Consistirá en una estructura metálica construida por perfiles laminados y de 

chapa doblada de hierro normalizadas totalmente soldados o abulonadas, cincados por inmersión 

en caliente con un deposito mínimo de 650 g/m², según Norma ASTM 123, de tamaños 

normalizados, que permitirán la fijación e interconexión de los capacitores y sus respectivos 

accesorios de protección, elementos de interconexión para formar el circuito deseado (barras de 

cobre, cables desnudos, morsetos, terminales de compresión, etc.), y aisladores soporte de 

porcelana empleados para aislar los elementos conductores de la estructura metálica. 

Este bastidor formará un conjunto rígido independiente y estará diseñado para alojar hasta 12 

unidades de los kVAr necesarios para alcanzar la potencia requerida. 

 

Reactores limitadores de la corriente de inserción: Elementos destinados a garantizar la limitación 

de la corriente de inserción debida a la presencia del otro paso previamente conectado, a valores 

no perjudiciales para el equipamiento de maniobra y para el propio banco teniendo en cuenta la 

potencia de cortocircuito del sistema. 

Los reactores serán monofásicos, aislados en aire, para instalación exterior.  

Estarán diseñados para soportar los esfuerzos electrodinámicos provocados por las corrientes de 

cortocircuito y de inserción y las tensiones de ensayo requeridas por la norma IEC 60076-6. 

 

Interruptores monopolares de corte en vacío: Estiran especialmente diseñados para maniobra de 

cargas capacitivas, libres de pre encendidos o reencendidos de capacidad adecuada a la corriente 

a manejar, operadas eléctricamente por solenoide de corriente alterna de 220V-50Hz. 

Preferentemente serán Hitachi/ABB modelos PV o VSV. 

Caja de interconexión: Se dotará a cada banco de una caja de interconexión que provea 

alimentación y control simultáneo a los interruptores monopolares que operan el banco. 

Estará constituida por: un gabinete metálico con bornera para acometida de los cables desde el 

control automático y 3 salidas a cada una de los interruptores mediante cables envainados aptos 

para intemperie del tipo doble aislación.  

 

Capacitores de potencia: estarán diseñados para la tensión de fase correspondiente con dos bornes 

aislados. 
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El capacitor interiormente está constituido por un conjunto de capacitores elementales en serie y 

paralelo de modo de lograr la tensión y potencia deseadas, estando cada uno de ellos protegido por 

un fusible interno, que separa al elemento que pudiera tener una falla.  

Esta disposición hará innecesario el empleo de fusibles externos, permitiendo una mayor seguridad 

en el funcionamiento y mayor vida útil.  

Cada capacitor elemental interior está constituido por: dieléctrico de film de polipropileno del tipo 

hazy rugoso, de muy bajas pérdidas, impregnante a base de bencil tolueno biodegradable libre de 

compuestos clorados y placas constituidas por folio de aluminio de 99.2% de pureza con márgenes 

dobladas, lo cual asegura un campo eléctrico controlado en los bordes y poseerán fusibles 

interiores, de modo de aislar cada uno de estos elementos fallados del resto de los sanos 

permitiendo el funcionamiento del capacitor, aun con elementos separados por dichos fusibles.  

Se admitirán con dieléctrico de dos o tres capas pero se asegurara que el gradiente de potencial no 

deberá superar los 68 V/micrón de mera de asegurar su vida útil. 

El capacitor dispondrá de un resistor interno de descarga para, una vez desconectado, reducir la 

tensión a 50 V en cinco minutos. 

El agrupamiento por fase de cada semi banco es de un capacitor. Cada fase se vincula a las otras 

mediante una conexión en estrella con neutro flotante y el banco en su totalidad estará constituido 

por dos semi bancos idénticos conectados en conexión doble estrella con neutro flotante. 

 

Seccionador fusible tipo APR: Su función es  la de proveer protección adicional contra fallas de 

cortocircuito. Estarán dotados por elementos fusibles encargados de proveer la capacidad de 

ruptura necesaria, y dar una adecuada protección. Con bases porta fusibles seccionables 

monopolares para intemperie, y cartuchos de In adecuada. 

 

Transformador de corriente: Se instalará un transformador de corriente encargado de hacer pasar 

a través de su arrollamiento primario la corriente de neutro de cada semi banco, dando una señal 

en su secundario en el cual se conectará el relé de sobre corriente.  

Será del tipo encapsulado en resina ciclo alifática apto para intemperie marca Tait o Hoff de 

tensión nominal 13,2 / 33 kV según el caso, BIL = 95 / 150 kV, prestación 10 VA con núcleo de 

medición n<=5; clase 0,5; relación aproximada 5-10/5A (a confirmar por cálculo de desequilibrio). 

 

Descargadores de sobretensión: se suministrarán para limitar el nivel de tensión transitorio frente 

a sobretensiones externas de origen atmosférico e internas de maniobra, para la protección de la 

aislación de transformadores de medición, capacitores, e interruptores de MT. Serán de óxido de 

Zinc con cubierta polimérica, clase estación, tensión nominal: 12/36 kV, corriente de descarga: 

5/10kA, capacidad de energía: 6.1 kJ/kV MCOV. 
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Cableado, barreado de interconexión, morsetería, etc: Componentes necesarios de modo de 

lograr una conexión en doble estrella en cada paso. Las conexiones flexibles se efectuaran con 

conductores cableados de cobre desnudo soportados por morsetos de doble via y las barras serán 

cubiertas por tubos termocontraibles adecuados. 

 

Tablero de control y protección: Será del tipo estanco, para interior y dispondrá de los siguientes 
elementos: 

 

 Control automático electrónico: será del tipo micro procesado y totalmente 

programable, de accionamiento manual o automático, con contador de operaciones, 

operable por tiempo con monitoreo de tensión, display de cristal líquido de 2 filas y 20 

columnas, tiempo de retardo programable para apertura y cierre, salida de alarma, reloj 

con fecha y hora, puerto serial RS485 compatible Modbus-RTU. 

 

 Relé de sobre intensidad: Recibe la señal proveniente del secundario del transformador 

de corriente y decide la apertura del interruptor que comanda el paso correspondiente 

cuando la corriente de desequilibrio sobre pasa cierto valor, consecuencia de la falla de 

alguno de los capacitores y para preservación de las unidades sanas que quedan en ese 

paso. Será del tipo monofásico marca Arteche, modelo IMA (ó similar), con intensidad 

nominal de 5 A y alimentación auxiliar universal de 24 a 250 Vca / Vcc. 

 

 Borneras de entrada de tensión de alimentación auxiliar, protegidas mediante 

interruptores termomagnéticos con contacto auxiliar para indicación de falta de tensión 

 

 Temporizadores de retardo a la conexión: regulable de 0 a 60 minutos encargado de dar 

la orden de conexión, una vez que se ha alcanzado un nivel de tensión definido por 

centro de control de Transnea en función del comportamiento del sistema en 132 kV. 

 

 Temporizadores de reconexión: regulable de 0 a 12 minutos es el encargado de asegurar 

que después de la apertura el banco sea conectado sólo si los capacitores se han 

descargado hasta alcanzar una tensión residual del 10%. 

 

 Indicadores luminosos de estado y protección, pulsadores para conexión o desconexión 

manual, llaves manual – automático y local – remoto, borneras, accesorios, fusibles 

auxiliares, etc, contemplando las tres salidas a cada una de las llaves mediante cables 

envainados aptos para intemperie.  
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Elementos Auxiliares: para cableado y barreado de interconexión, morsetería, etc, de modo de 

lograr una conexión en doble estrella en cada paso. Las conexiones flexibles se efectuarán con dos 

conductores cableados de cobre desnudo soportados por morsetos de doble vía. 

32 ENSAYOS FAT DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

Los ensayos de recepción de cada uno de los bancos de capacitores que forman la presente provisión 

serán realizados por el fabricante, en presencia de los inspectores oportunamente designados por el 

Comitente,  debiendo cursarse el aviso de ejecución de los mismos con no menos de quince (15) días de 

anticipación y con protocolos pro forma debidamente aprobados. 

Los ensayos se realizarán en la fábrica del proveedor (o laboratorio oficial reconocido) debiendo el mismo 

proveer el personal e instrumental correspondiente necesario para su ejecución. Tal instrumental deberá 

contar con certificado de contraste de un laboratorio oficial, de acuerdo a lo especificado en la ISO 9000. 

Todos los gastos de movilidad y traslado a la ubicación de ensayo serán a cargo del fabricante. 

Una vez finalizados los mismos, el fabricante confeccionará los protocolos con los valores medidos en la 

planilla correspondiente, presentándolos para la conformidad de los intervinientes. No serán aceptados 

protocolos correspondientes a ensayos no presenciados por los inspectores del comitente y/o su 

inspección, siendo condición para la consideración de la oferta disponer de laboratorio propio de ensayo o 

nominación de entidad reconocida. 

33  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LAS OBRAS CIVILES 

Todos los trabajos necesarios para la instalación de los bancos de capacitores respetarán los lineamientos 

constructivos de cada estación. 

Para el apoyo de los bancos de capacitores se construirá una platea de hormigón armado cuyo diseño 

constructivo se ajustará en función de las cargas actuantes según las características físicas de cada banco y 

los terrenos existentes. La platea se deberá diseñar con un sobre nivel de 10 cm en relación al nivel de 

recubrimiento de playa.  

De ser necesario se construirán cámaras de hormigón con tapa a efectos de facilitar el tendido de 

conductores los cuales se conducirán por cañeros constituidos por canos de PVC reforzado de 3,2 mm de 

espesor enterrados a 40 cm del nivel de terreno respetando un grado de ocupación del 35/40% de la 

sección interior del caño. 

De tener la necesitad de cruzar pavimentos, el corte se realizará con disco abrasivo y la reposición 

contemplará devolver la resistencia original por medio de compactación y hormigonado adecuados. 

En todos los casos de tener que realizar nuevas conducciones se tendrá en cuenta reponer la terminación 

superficial de la playa existente empleando similares materiales a los existentes de manera de minimizar el 

impacto de la modificación.   
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34  MONTAJE DE CELDAS DE MEDIA TENSION 

El Contratista deberá ejecutar el montaje de las celdas de 33 y/o 13,2 kV prolongando la barra de las 

celdas existentes previo acoplamiento mecánico con la estructura actual. 

Se ubicarán las celdas en los lugares indicados dentro de la sala de celdas y realizará la nivelación, anclaje y 

ensamble del conjunto según lo especificado por el fabricante de las mismas. 

A su vez, el Contratista completará el montaje y conexionado de todos aquellos elementos que por sus 

características hayan sido desmontados para facilitar su transporte, lo que se llevará a cabo respetando las 

instrucciones de montaje y los planos de cableado elaborados por el fabricante, de manera de entregar el 

conjunto de celdas debidamente instaladas según dichas exigencias y en condiciones de servicio. 

Se prolongarán de las celdas existentes, las guirnaldas correspondientes a tensiones auxiliares de 

comando, medición de tensión, iluminación, calefacción, etc agregando en cada caso los interruptores 

termomagnéticos correspondientes para la maniobra y protección de dichos circuitos.. 

Dado las dimensiones existentes para ampliación en cada sala a intervenir, se deberá respetar las marcas y 

modelos de las celdas existentes de manera de no necesitar espacios de adecuación de barras principales. 

Los fabricantes están a la fecha presentes en el mercado local, por lo cual dicha ampliación es 

perfectamente posible. 

35  MONTAJE DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

Los bancos serán de instalación intemperie y se ubicarán en las proximidades de la sala de control o sala 

de celdas según las disponibilidades de espacio en cada estación y contemplando las futuras instalaciones 

similares (ampliaciones). 

Irán montados sobre una platea de hormigón armado, con los cuidados necesarios y reponiendo los 

galvanizados con producto de aplicación en frio de manera asegurar protección a aquellos sectores en que 

el mismo haya sido dañado. 

La instalación de cada banco se completará con una estructura de protección contra contactos directos de 

manera de proteger a operadores y personal en general además de evitar la posibilidad de ingreso de 

pequeños animales y aves. 

Dicha estructura estará construida con malla artística galvanizada de 25 x 25 mm de lado y formada por 

parantes de PNU Nro. 8 y módulos desmontables. Contará con una puerta de acceso, cerradura y bloqueo 

por electroimán accionable con pulsador enclavado con la posición del interruptor de alimentación y las 

cuchillas de puesta a tierra de la celda correspondiente de modo de no permitir el acceso con el banco 

conectado. Además en el enclavamiento de las cuchillas de puesta a tierra de las celdas se contemplara la 

temporización del cierre de las mismas con la apertura del interruptor correspondiente de manera de 

asegurar la descarga del capacitor a través de su resistencia interna antes de la conexión a tierra de la 

instalación (5 minutos mínimos)  

La estructura de protección se completará con un techo a simple agua de chapa da aluminio anodizado 

tipo acanalado que sobresaldrá 50 centímetros en todo su perímetro.   
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Todos los elementos metálicos intervinientes serán, una vez mecanizados, galvanizados por inmersión en 

caliente según Normas ASTM / IRAM. La bulonería de ensamble será de acero inoxidable igual que la 

correspondiente a la fijación de elementos constitutivos a la estructura.  

La acometida del cable de alimentación deberá contemplar la posibilidad de conexión de los demás bancos 

y/o los que se agreguen a futuro. 

Para aquellos casos donde los diferentes módulos no puedan alinearse, se incluirá un puente de cables 

cuyas características técnicas seguirán los requerimientos técnicos definidos en otro apartado de esta 

especificación. 

36  CARACTERISTICAS TECNICAS Y MONTAJE DE CABLES DE MEDIA  
TENSION 

El Contratista proveerá y tenderá los cables de 13,2 y/o 33 kV necesarios para vincular los banco de 

capacitores con las celdas correspondiente considerando para el cálculo la componente capacitivo de la 

alimentación. 

Los cables de media tensión deberán responder a las normas IRAM 2178, 2289 e IEEE 383 y serán 

Categoría II para 13,2 kv y categoría I para 33 kV. 

Estarán constituidos por conductores de cobre electrolítico de elevada pureza y alta conductividad 

formados por cuerdas de alambre cableados con aislación en polietileno reticulado de alto grado de 

estabilidad térmica apto para permitir funcionar al conductor a una temperatura de 90 ºC en régimen 

continuo y a 250 ºC en caso de cortocircuitos. 

Cada conductor que compone un cable de media tensión deberá llevar blindaje eléctrico constituido por 

un compuesto semi conductor reticulado y una pantalla electrostática formada por cintas o alambres de 

cobre de 10 mm2 de sección mínimo. En caso de cables multipolares, para conformar un núcleo 

cilíndrico deberán llevar rellenos de material termoplástico con un revestimiento del mismo material.  

La cubierta externa de los cables deberá estar constituida por un compuesto de PVC de excelentes 

características mecánicas, resistencia a agentes químicos y atmosféricos y resistentes a la propagación 

de llama. Además, para los tripolares, debajo de la cubierta exterior se dispondrá de protección 

mecánica compuesta por un fleje de acero dispuesto en forma helicoidal no sobre puesta. 

Se tenderán tres cables unipolares (uno por fase) en la conexión del banco de compensación 

Todas las conexiones de cables unipolares o tripolares de aislación seca serán ejecutadas empleando 

terminales del tipo termo contraíbles aptos para instalación exterior o interior según el caso. La 

conexión será ejecutada empleando terminales de doble indentación de cobre estañado. 

En uno de los extremos se deberá dejar una “omega” de no menos de cinco (5) metros, de reserva. Estas 

“omegas” deberán dejarse indicado en los planos “Conforme a Obra” de la instalación y todo el 

recorrido del cable deberá indicarse con mojones de madera, de forma tal de identificar perfectamente 

el recorrido  
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37  SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE POETNCIA DE 
BAJA TENSION Y CABLES MULTIFILARES DE COMANDO Y CONTROL 

En este apartado se describen los cables de potencia de baja tensión y los cables pilotos multifilares 

destinados a comando, señalización, alarma, medición e interconexión de equipos entre sí y con sus 

cajas de conjunción y/o armarios de control y entre equipos y edificio de comando y entre tableros. 

Se entenderá como cableado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de todos estos 

cables y su tendido en canales de cables, ductos, bandejas, etc., incluyendo salidas y entradas de cajas 

y/o tableros.  

Los cables deberán ser cortados a una longitud suficiente para permitir el correcto conexionado de 

todos sus hilos a los bornes de la caja y/o tablero correspondiente, debiendo ser identificado en ambos 

extremos. 

El tendido de estos cables se ejecutará en una sola pieza no aceptándose la ejecución de empalmes. 

Se entenderá como conexionado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de los 

accesorios, tales como grampas porta cables, prensa cables, selladores, terminales, elementos de 

identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o tableros correspondientes, 

incluyendo la correcta identificación. 

37.1 TIPOS DE CABLES A UTILIZAR 

37.1.1 CABLES DE POTENCIA DE BAJA TENSIÓN 

Serán construidos con vaina exterior según norma IRAM 2178 (última edición) con clase de 

aislación correspondiente a la categoría 1000 II. 

Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no estañados; 

el aislante será P.V.C. con temperatura máxima admisible no inferior a 70°C y resistente a la 

propagación de la llama; el resto de los parámetros se indican en las planillas de Datos 

Técnicos Garantizados. 

37.1.2 CABLES UNIPOLARES SIN VAINA EXTERIOR 

Serán construidos según norma IRAM 2183 (última edición). 

Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con una 

aislación de P.V.C. y serán del tipo Prysmian VN-2000 o similar. 

Estos cables serán destinados exclusivamente a Iluminación y Fuerza Motriz (F.M.), en los 

tramos que van en cañerías aéreas o en interior de tableros. 

37.1.3 CABLES PILOTOS MULTIFILARES 

Serán construidos según norma IRAM 2268 (última edición).  Todos los conductores estarán 

constituidos por varios alambres de cobre recocido no estañado. 
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La sección mínima de los conductores  en  el recorrido por la playa será de 2,5 mm², 

excepto para aquellos correspondientes a los secundarios de los transformadores de 

corriente, que será como mínimo de 4 mm². 

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca o bipolares de 110 Vcc o 48 Vcc, 

serán dimensionados por condiciones térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. La 

temperatura máxima de los conductores no sobrepasará los 70 grados centígrados. 

El conductor neutro para cada caso será de la sección especificada en la norma IRAM 2268. 

Para los cables de comando de los interruptores de playa se utilizará un cable por cada 

sistema de protección y por cada polo que incluirá las bobinas de cierre y apertura, con una 

formación de 4 x 4 mm² de cobre como mínimo. 

Para la determinación de las secciones de los cables se tendrá en cuenta lo determinado 

por el proyecto de detalle. 

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su recorrido 

por la playa, irán alojados en los canales. Se instalarán en el piso del canal en una o más 

capas en forma ordenada y respetando los radios de curvatura indicados por el fabricante. 

Hacia el edificio de playa llegarán por los canales principales, hasta las borneras de los 

tableros que contienen los elementos de control y protección. Desde los Tableros 

Generales de Servicios Auxiliares, se tenderán los cables de baja tensión hasta los distintos 

tableros para alimentar los servicios auxiliares de c.a. y c.c. 

En los tableros, cada clase de cableado será conectado a regletas de borneras separadas. 

No se admitirá más de un conductor por borne. 

37.2 ACCESORIOS PARA EL CONEXIONADO 

37.2.1 TERMINALES PARA CONEXIÓN 

Para conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de indentación 

profunda. 

A tal efecto se eliminará la aislación de manera que quede 1,5 a 3 mm dentro del terminal 

con el conductor colocado a fondo del mismo, para lo cual se usarán terminales apropiados. 

El terminal no podrá presentar fisuras luego de indentado. 

Los cables multifilares se conectarán con terminales a compresión de cobre estañado, tipo 

cilíndrico con la punta moleteada (para borneras) o tipo a ojal cerrado (para equipos). 

37.2.2 CONEXIONES A EQUIPOS 

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las 

características constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de 

estanqueidad y seguridad previstos para los mismos según su diseño. 
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El Contratista será responsable de la correcta conexión de las fases de los cables de 

potencia. 

Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras deberán estar soportados en 

su extremo mediante prensa cables o selladores, de provisión del Contratista de tal forma 

que no cuelguen de la bornera. 

37.2.3 IDENTIFICACIÓN 

El sistema de identificación se realizará por medio de los tubos de P.V.C. transparente y 

flexibles (tipo Grafoplast) que se engarzan en el conductor y poseen en su parte superior 

visible un alojamiento para los números y/o códigos de identificación del conductor o bien 

del tipo de los impresos sobre contraíbles (tipo Kroy). 

La identificación de los conductores deberá contener el número de cable multifilar, el cual 

se colocará solo en el primer conductor de un mismo cable (de arriba hacia abajo o de 

izquierda a derecha), el número de vena y el número de borne de destino 

37.2.4 ORDENAMIENTO  Y FIJACIÓN DE CABLES 

Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte de equipos mediante 

abrazaderas convenientemente espaciadas con la finalidad de evitar desplazamientos. Los 

cables pilotos multifilares se colocarán de modo que formen capas espaciadas dentro de los 

canales de forma de asegurar el ordenamiento de los tendidos. 

Se separarán, en lo posible, los cables de potencia del resto de los cables. 

Los conductos y pasajes de cables entre la playa y el edificio y entre recintos del edificio 

serán sellados con material no combustible para evitar la propagación del fuego. El sellado 

se efectuará con una mezcla de fácil remoción. 

38  CONEXIONES A LA MALLA DE PUESTA A TIERRA 

La malla de puesta a tierra está construida en cada estación transformadora de acuerdo a las normas 

IEEE y AyEE, es decir con cable de cobre de 70 / 95 mm2 de sección enterrado a 70/80 centímetros de 

profundidad formando cuadriculas de 4 a 7 mts de lado según el caso. 

Se requiere en esta oportunidad que cada banco cuente con anillo interior de barra de cobre de 25 x 5 

mm al cual se vinculen todas las puestas a tierra de los elementos componentes, fundamentalmente los 

capacitores y partes independientes de la estructura. 

El anillo se vinculará en al menos dos extremos opuestos a la malla de puesta a tierra de la estación 

previendo que dichas conexiones se realizaran en diferentes lados de las cuadriculas próximas, no en la 

misma. La excavación y búsqueda se realizará con elementos manuales existiendo la documentación 

conforme a obra de la construcción existente que se podrá consultar de resultar necesario. 
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El terreno removido será acondicionado al finalizar compactándolo adecuadamente y reponiendo la 

terminación superficial igual a la existente. 

 Para las celdas de media tensión se requiere la prolongación y vinculación de la barra de puesta a tierra 

de las celdas existentes. 

39  DESARROLLO DE LA FORMA DE OPERACION 

Como se expresará en otros apartados del presente pliego, la instalación de los bancos de capacitores 

en las estaciones transformadoras seleccionadas obedece a la necesidad de incorporación de potencia 

reactiva a efectos de mejorar los niveles de tensión en las diferentes barras de alta y media tensión de 

las diferentes estaciones del sistema provincial. 

La decisión de su incorporación (conexión) estará regida por el análisis de la necesidad que definirá 

Transnea en su centro de control de Barranqueras. Para ello en dicho centro y con colaboración de 

Transnea se desarrollará la lógica correspondiente basada en el conocimiento de los valores de tensión 

en cada barra de cada estación. 

Para ello en dicho centro de control se deberán reflejar la posición de los equipos de maniobra, la 

actuación de las protecciones, la medición de las variables necesarias y la maniobra de cierre o apertura 

de los diferentes componentes. 

Estará a cargo del contratista la adecuación y generación de las pantallas necesarias que reflejen las 

instalaciones agregadas. 

El Contratista, proveerá, tenderá y conectará las fibras ópticas entre los equipos de protección y de 

control con el correspondiente “Switch” y la remota de Telecontrol debiendo relevar en su visita previa 

las facilidades disponibles. 

40  ENSAYOS PARA PUESTA EN SERVICIO  

40.1 INTRODUCCIÓN 

El Contratista realizará los ensayos de equipos y los de sistemas asociados para la puesta en 
servicio de los bancos de capacitores. En tal sentido dispondrá del personal idóneo para la 
realización de estos trabajos y de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se 
especifican. 

El Contratista presentará el plan detallado de realización de ensayos con la programación de 
duración y fecha de iniciación de sus distintas tareas 60 días antes de dicha fecha. 

En este punto se describen los ensayos a ser efectuados por el Contratista, esta descripción no 
es limitativa y podrá modificarse considerando otras pruebas o ensayos de funcionamiento 
que puedan surgir como necesarios posteriormente. 
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40.2 ENSAYOS DE EQUIPOS 

La prueba de equipos tiene por objeto: 

• Verificar que el montaje se haya realizado conforme a la documentación técnica del 
proyecto, a las instrucciones del proveedor y a las reglas del buen arte. 

• Verificar el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, mediante los controles 
indicados en los protocolos de ensayo respectivo, manual del fabricante y cualquier otra 
especificación especial previamente señalada. 

• Verificar que no existan partes deterioradas por acción del tiempo, transporte y/o 
montaje. 

Estas pruebas se harán en la totalidad de los equipos y en los puntos siguientes se detallan de 
modo general y no limitativo los ensayos e inspecciones a realizar sobre los mismos. 

40.2.1 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

• Medición de la resistencia de aislación. 

• Identificación y control de los componentes y elementos. 

• Verificar calibres de fusibles, llaves termomagnéticas, etc. 

• Ensayos de funcionamiento. 

• Verificación de circuitos de medición. 

• Verificación de las señalizaciones locales y a distancia. 

• Verificación de las alarmas locales y a distancia. 

• Control de dispositivos de seguridad. 

• Verificación de enclavamiento. 

• Control de relés temporizados, oscilantes, etc. 

• Verificación de automatismos. 

• Verificación de protecciones por inyección de corrientes y tensiones. 

• Verificación de tensiones auxiliares. 

• Control de resistencia de calefacción y auxiliares. 

• Registro de todos los ajustes finales de  elementos de protección y control. 

40.2.2 BANCO DE CAPACITORES 

• Medición de la resistencia de aislación. 

• Ensayos de funcionamiento manual y automático. 

• Control del estado, limpieza y apriete de bornes. 

• Medición de la capacidad. 

• Control de fusibles y auxiliares. 
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• Verificación de señalizaciones locales y a distancia. 

• Verificación de alarmas. 

• Rutina de puesta en marcha y verificación según instrucciones. 

40.2.3 CABLES DE M.T Y B.T 

• Inspección de ejecución de terminales en cada extremo y apriete de borneras. 

• Verificación de sección, identificación, recorrido, disposición y forma de fijación, 
radios de curvatura, etc. 

• Verificación de fases y conexionados. 

• Medición de la resistencia de aislación entre conductores y entre conductores y 
tierra. 

• Ensayo de rigidez dieléctrica con corriente continúa en los cables de M.T. 

• Control de pantallas, su continuidad y su puesta a tierra. 

• Verificación de protecciones mecánicas. 

• Verificación y ensayos de botellas terminales. 

40.3 ENSAYOS DE SISTEMAS 

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de equipos, 
tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión, conformando de esta 
manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y sustancialmente completas en sí mismas y 
estarán entonces consideradas como un todo indivisible a los efectos de las pruebas. 

Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas deberán haber sido ensayados 
previamente, según lo indicado en "ensayos de equipos". 

Se lista a continuación, un conjunto de sistemas en forma orientativa 

• Sistemas generales. 

• Sistema de control. 

• Sistema de medición. 

• Sistema de protecciones. 

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada 

sistema, para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos. 

40.3.1 SISTEMAS GENERALES 

Comprende los siguientes rubros: 

• Puesta a tierra. 

• Cables de baja tensión para 380 Vca y 110 Vcc 

• Fijaciones y torqueo - Bulonería 
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• Aisladores, grapería y conductores de potencia. 

40.3.2 SISTEMA DE CONTROL 

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y completos 
con que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los siguientes subsistemas 
o grupos de funciones que pueden también considerarse a nivel de sistemas, en lo que al 
volumen de información y grado de complejidad se refiere. 

• Comandos y enclavamientos de aparatos de maniobra. 

• Selección de tensiones. 

• Comando locales y remotos. 

• Enclavamientos. 

• Resumen de controles finales. 

• Señalizaciones. 

• Alarmas. 

40.3.3 SISTEMA DE MEDICIÓN 

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición y protección, como así 
también los equipos y elementos de medición y registro, según las siguientes etapas de 
pruebas 

• Verificación de los circuitos de medición y protección. 

• Controles de instrumentos. 

• Determinación de errores y de clase de equipos. 

40.3.4 SISTEMA DE PROTECCIONES 

En función de las definiciones de la ingeniería de detalle, el sistema de protecciones 
estará subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de 
funciones. 

• Disparos a interruptores producidos por protecciones. 

• Lógicas de disparos. Interdisparos  

41 ASISTENCIA PARA LA PES DE LOS BANCOS DE CAPACITORES 

El contratista tiene la obligación de asegurar la presencia de un especialista del fabricante de los 

capacitores y del equipamiento accesorio para la verificación final del montaje y asistencia para la 

puesta en servicio. Todos los gastos emergentes de esta participación estarán contemplados dentro del 

precio cotizado.  
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Dentro de la documentación a presentar en la oferta, se deberá  incluir un procedimiento de PES y salida 

de servicio para mantenimiento,  el mismo deberá garantizar que el equipo en su totalidad se encuentre 

seccionado y aterrizado. 

42 PRUEBAS FINALES, ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO 

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales cuyo listado resumido es el 
siguiente: 

• Inyección primaria para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de conjunción y a la 

verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 

• Inyección secundaria para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de 

circuitos secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción, 

previa desconexión de los cables en bornes de los transformadores y retiro de los 

fusibles donde corresponda, y a la verificación del funcionamiento de protecciones y 

medición. 

• Disposición de todos los equipos, servicios y elementos en condiciones de operación 

normal. 

• Verificación de que todos los auxiliares se encuentren en servicio. 

• Verificación posición remoto de todas las llaves L-R. 

• Verificación de ausencia de alarmas en general. 

• Verificación de fuentes de protecciones y equipos en servicio normal. 

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de ellos su 
funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente.  

De ser posible, se establecerá un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar 
con mayor precisión estos controles. 

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una lectura cada 
hora, de todos los instrumentos. 

Previo a la habilitación para la marcha industrial, se realizarán entre otras las siguientes verificaciones: 

• Verificación visual y auditiva (descargas) de las instalaciones de Alta Tensión. 

• Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos. 

• Mediciones en los distintos relés de protecciones. 

• Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones 
cuando circule la corriente mínima para el caso. 

• Chequeo y registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descargas, de 
medidores de energía, etc. 
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Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente se procederá al inicio del período de 

marcha industrial (MARCHA DE CONFIABILIDAD) 

Una vez que la instalación haya sido energizada, comenzará un período de prueba de la estación 

transformadora por treinta (30) días los cuales deberán ser en forma continua con la playa de 132 kV en 

tensión. 

Durante dicho período el Contratista mantendrá personal técnico para subsanar los inconvenientes que 

pudieran surgir. 

Una vez finalizado satisfactoriamente el mismo se otorgará la recepción provisoria. Las interrupciones 

que fueren imputables al Contratista invalidan el tiempo asignado a este ítem. 

43 REPUESTOS OBLIGATORIOS 

Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá hacer entrega de los repuestos obligatorios que se 

listan a continuación: 

- Para celdas de media tensión y sistema de control 

Se considerara el 5% del monto cotizado para la provisión de las celdas de media tensión dentro 

del rubro “Materiales” como costo de los repuestos obligatorios dado las diferentes marcas que 

integraran la provisión. Definido el proyecto ejecutivo se definirán, de común acuerdo, los 

materiales que integraran la lista de repuestos en este rubro. Los precios referenciales a 

considerar serán los comerciales standart de los elementos considerados. 

   

- Para banco de capacitores 

Se detalla en la tabla siguiente los repuestas a considerar por estación transformadora: 

 



                 
                      

 

 
 INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

     TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA   
                 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                      Página 46 de 49 

 

44 TRABAJOS NO PREVISTOS 

La descripción de los trabajos citados en el presente pliego debe considerarse enunciativa y no 

enumerativa, debiendo las obras entregarse completas y en condiciones de habilitación.  
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Todos los trabajos, detalles o materiales no indicados en planos o especificaciones técnicas y que se 

consideren necesarias o indispensables su ejecución o provisión, serán realizadas o provistos por el 

Contratista, a efectos de lograr la correcta y total terminación de las obras, sin que por ello tenga 

derecho a percibir pago adicional alguno. 

45  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

El Contratista entregará las obras completamente limpias y a satisfacción de la Inspección. Los 

escombros y materiales de desecho que se encuentren en las distintas partes de la obra serán retirados 

del predio de la estación presentando la misma un estado similar al del inicio de los trabajos. 

46  DOCUMENTACION CONFORME A OBRA 

El Contratista entregará a la Inspección de Obras y como condición para pedir la recepción provisoria de 

los trabajos contratados la documentación de proyecto en su versión “Conforme a Obra” 

Se entregarán cinco juegos completos debidamente encarpetados y ordenados de acuerdo a índice de 

toda la documentación técnica utilizada, tanto sean planos de proyecto, planos de mensura, como 

información técnica de materiales y equipos utilizados. 

Dicha documentación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, (inicialmente se entregará una 

copia en carácter de borrador) quien podrá exigir, a su solo juicio, agregados o completamiento de la 

misma. 

Una vez ajustado el contenido final, se entregarán las copias requeridas e igual cantidad de soportes 

magnéticos (CD) para uso y archivo de la Contratante 

Esta documentación, tal como la de proyecto, será generada por software standard corriendo en PC's 

IBM o compatibles. Los softwares a utilizar serán AUTOCAD v.2010, EXCEL y WORD. 

47  DOCUMENTACION A ENTREGAR DURANTE LA PROVISION 

Se indican a continuación los documentos, que como mínimo, el Contratista deberá entregar durante las 

diferentes etapas de la provisión que aseguren la calidad y el cumplimento de las normas y 

especificaciones que han definido sus características a los cuales se integraran los similares descriptos 

para las provisiones principales. 

47.1 PROYECTO EJECUTIVO 

Dentro de los lineamientos definidos en el apartado correspondiente, el Contratista desarrollara 

el proyecto ejecutivo en los plazos indicados y ejecutara las tareas allí requeridas en cuanto a 

implantación y materialización de la instalación. 
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47.2 PLAN DE FABRICACIÓN 

Sobre la base de los documentos presentados en la oferta y de acuerdo a la adjudicación final, el 

Contratista presentara a los 10 (diez) días de la firma del contrato, un plan detallado del proceso 

de fabricación y ensayos de los suministros significativos a proveer. Comprenderá las tareas de 

acopio de materiales, ensayos de materia prima, proceso de fabricación, ensayos de rutina y de 

remesa, plan de calidad, etc.  

47.3 PROGRAMA DE INSPECCIONES, CONTROLES Y ENSAYOS 

Se deberá presentar a los 30 (treinta) días de la firma del contrato, un programa acorde con el 

Plan de fabricación anterior que incluya identificación del material, inspecciones de fabricación, 

control o ensayo a realizar, lugar de realización, fecha de realización y plazos previstos. Se indicará 

con precisión las actividades a realizar para cada periodo en que se divida la entrega.  

47.4 PROTOCOLOS DE ENSAYO  

30 (treinta) días antes de cada ensayo, el Contratista deberá presentar un protocolo proforma en 

el que se detallen todas las pruebas a realizar, consignando inclusive aquellos datos normalizados 

que el material deba cumplir. Se incluirá un detalle de los equipos a emplear. Los ensayos se 

realizarán con el protocolo debidamente aprobado.  

47.5 INFORMES DE ENSAYOS 

A los 10 (diez) días posteriores a la realización de los ensayos, el Contratista y/o sus fabricantes 

deberán presentar los protocolos de los ensayos realizados. Esto constituirá un requisito 

indispensable para la autorización del despacho del suministro en cuestión. 

47.6 NOTAS TÉCNICAS 

Se presentarán notas y procedimientos que permitan la mejor utilización del producto en el 

proceso del montaje.  

Todos los documentos, aún preliminares, deben estar sellados y firmados por el Contratista y 

serán elaborados en formatos AutoCAD, Word y Excel versiones 2010 o superior. Se entregarán 

cuatro copias en papel y un archivo magnético en versión original modificable. 

48 PLANILLAS DE COTIZACION 

Se adjuntan en Anexo I. Deberán ser completada por el oferente que tiene la libertad de agregar ítems 

no definidos de manera de que su oferta sea clara y de fácil interpretación e incorporara sus cantidades 

de acuerdo a los cómputos realizados. 
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49 PLANILLAS DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

Se adjuntan en el Anexo II. Deberán cumplir lo requerido en el apartado 20 del presente pliego de 

especificaciones técnicas 
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ANEXO II – PLANILLA DE DATOS 
GARANTIZADOS 

 

 TRANSNEA S.A 

 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN 

REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 
132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 

 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  



PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS PAGINA 1 de 7 BANCO DE CAPACITORES 
 

 

 

INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

BANCO DE CAPACITORES 33kV- 9MVAr 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Tipo de Instalacion 

Tensión nominal entre fases (U) 

Tensión máxima de servicio (Um) 

Frecuencia 

Potencia nominal del banco 

Potencia efectiva a 33kV 

Cantidad de etapas 

Potencia efectiva por etapa 

U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs 

U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto 

Cantidad de unidades que componen cada paso 

Potencia unitaria de cada capacitor 

Barras de potencia 

Material 

Dimension 

Corriente nominal 

Aisladores 

Material 

Marca 

Fabricante 

Modelo 

Estructura Soporte 

Material base 

Tratamiento superficial 

Contenido de zinc 

Ancho 

Largo 

Alto 

Peso total (armado con equipos montados) 

    

2   Intemperie  

3  kV 33  

4  kV 36  

5  Hz 50  

6  MVAr 10,89  

7  MVAr 9  

8   3  

9  MVAr 3  

10  kVc 170  

11  kV 95  

12  Nº 12  

13  kVAr 250  

14     

 1  Cu  

 2 mm x mm   

 3 A   

15     

 1  Porcelana  

 2    

 3    

 4    

16     

 1  PNU/PNL  

 2  Galvanizdo En caliente 

 3 gr/kg 650  

 4 mm   

 5 mm   

 6 mm   

 7 kg   

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

CAPACITORES 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Cantidad de aisladores 

instalacion 

Norma 

Potencia nominal a 33 kV - 50 Hz por unidad para cada etapa 

de 1,5 Mvar 
Potencia máxima admisible a 34,65 kV - 50 Hz por unidad para 
cada etapa de 1,5 Mvar 

Tensión nominal máxima admisible de cada unidad para 

servicio continuo 

Corriente máxima en cada unidad (por elevación de tensión o 

por armónicas) 

Protección del capacitor 
 

Clase de Temperatura 

Material del Dieléctrico 

Cantidad de capas de dielectrico 

Gradiente impregnado (maximo) 

Material Impregnante biodegradable libre de PCB 

Capacitancia a 25 ºC: 

Perdidas Dielectricas 

Distancia mínima de fuga aisladores 

Dispositivo de descarga que garantice descarga a <50V 

En 5min. 

Envolvente externa de cada unidad 

Material acero inoxidable, grado: 

Terminación apta intemperie y color 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5   - - Monofásico 

6  Nº 2 

7  - - Intemperie 

8   - - IEC 60871-1 

9  kvar 250 

10  kvar 274 

11  kV 10000 

12   

r.m.s. 
 

17,06 

13  - -  

Fusibles internos 

14  °C - 5 / + 5 5 

15  - - Polipropyleno 

16  Nº 2/3 

17  v/µm 68 

18  - -  

19  µF 4,38 

20  W/kVAr < 0,15 

21  mm 600 

22  
- - 

Resistor Interno 

23  - -  

24  - -  

25    

26  kVcr 170 

27  kV 70 

28    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

REACTORES LIMITADORES DE CORRIENTE DE INSERCIÓN SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo 

Montaje 

Tensión nominal Un 

Tensión máxima de servicio Um 

Conexión del neutro del sistema 

Frecuencia nominal 

Corriente nominal (In) 

Inductancia 

Núcleo 

Nivel de Cortocircuito durante 1 seg 

Nivel de Cortocircuito dinámico 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Clase de Aislación 

Temperatura de régimen a In 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - IEC 60076-6 

6  - - Monofásico 

7  - - Exterior 

8  kV 33 

9  kV 36 

10  - - Rígido a tierra 

11  Hz 50 

12  A 130 

13  µH  

14  - - Aire 

15  kA  

16  kAcr  

17  kVcr 170 

18  kV 70 

19  - - F (155°C) 

20  ºC  

21    

 1 mm - - 

 2 mm - - 

 3 mm - - 

 4 kg - - 

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

LLAVES DE VACIO 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo constructivo 

Instalación 

Tipo de medio de interrupción 

Tipo de accionamiento 

Corriente nominal 

Corriente de apertura carga capacitiva sin reencendidos ni 
preencendidos 

Tensión resistida con onda 1,2/50 µs 

Tensión resistida a frec industrial 1 min 

Cantidad de operaciónes libres de mantenimiento 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3    

4  - - - - 

5  - - IEC 62271-100 

6   Monofasica 

7   Intemperie 

8  - - Vacío 

9  -- solenoide 

10  A 200 

11  A 200 

12  kVcr 170 

13  kV 70 

14   50000 

15    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE DESBALANCE SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Marca - - - - 

4  Modelo - - - - 

5  Normas - - IEC 61869-1 

    IEC 61869-2 

6  Tipo diseño - - Monofásico 

7  Montaje - - Exterior 

8  Tipo de aislación - - Seca 

9  Tensión nominal Un kV 33 

10  Tensión máxima de servicio Um kV 36 

11  Conexión del neutro del sistema - - Rígido a tierra 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Corriente nominal primaria A 10 

14  Corriente nominal secundaria A 5 

15  Características del núcleo secundario:   

 1 Prestacion VA  

 2 Clase   

 3 Indice de sobreintensidad n  

16  U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs kVcr 170 

17  U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto kV 70 

18  U ensayo a 50 Hz circuitos secundarios kV 3 
    Resina 

19  Material del aislante seco intemperie - - ciclilinfatica 

20  Dimensiones y masa de cada unidad   

 1 Largo x ancho x alto mm  

 2 Distancia entre centros de aisladores mm  

 3 Altura del conjunto borne aislador mm  

 4 Masa kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo de unidades de descarga 

Montaje del descargador 

Material aislador 

Clase de descarga de línea Tipo estación 

Norma 

Tensión nominal del descargador 

Corriente de descarga nominal 

Frecuencia nominal 

Conexión del neutro del sistema 

Nivel de aislación del sistema (BIL) 

Corriente de fuga 

A la tension de servicio 

A la maxima tension de operación 

U residual máx con descarga de sobretensiones de 30/60ms: 

Para 0,5 kA 

Para 1 kA 

Para 3 kA 

U residual máx con corrientes de descarga de sobretensiones de 
8/20 µs: 

5 kA 

10 kA 

20 kA 

Intensidad maxima de descarga 

Con onda 4/10 µs 

Con onda 8/20 µs 

U resistida a impulso 1,2/50 µs 

U resistida a frecuencia industrial bajo lluvia 

Distancia mínima de fuga del aislador 

Capacidad de descarga a frecuancia industrial 

Tension eficaz de aplicación 

Tiempo de aplicación 

Maxima capacidad de energia 

Esfuerzos en borne del descargador 

Estático                          

Estático y dinámico por cortocircuito 

Altura total 

Diámetro máximo 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - OZn 

6  - - Intemperie 

7  -- Polimérico 

8  -- 3 

9  - - IEC 60099-4 

10  kV 30 

11  kA 10 

12  Hz 50 

13   Rigido a tierra 

14  kVcr 170 

15    

 1 mA  

 2 mA  

16    

 1 kVcr  

 2 kVcr  

 3 kVcr  

17    

 1 kVcr  

 2 kVcr  

 3 kVcr  

18    

  kAcr  

  kAcr  

19  kVcr  

20  kV  

21  mm  

22    

  kV  

  s  

  kJ/kV  

22    

 1 daN  

 2 daN  

23  mm  

24  mm  

25  kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 9 MVAr - 33 kV - 1 (3P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO APR - 33kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- 

 
- 

  

2  Pais de fabricacion - - 

3  Norma a la que se ajusta - IEC 694 

4  Tipo (Designacion de fabrica) - Unipolar 

5  Modelo - - 

6  Montaje - Intemperie 

7  Material - Porcelana 

8  Tipo de servicio - Continuo 

9  Tension de servicio kV 33 

10  Tension maxima de operación kV 36 

11  Corriente nominal A 200 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Tension de prueba a frecuencia industrial 50Hz en seco kV 70 

14  Tension de prueba a impulso de onda 1,2/55 kVcr 170 

15  Maxima potencia de interrupcion a la tension MVA - 

16  Longitud total del tubo portafusible - - 

17  Diametro interior minimo del tubo portafusible mm - 

18  Diametro exterior del tubo portafusible mm - 

19  Peso kg - 

20  Dimensiones;   

 1 Largo mm - 

 2 Ancho mm - 

 3 Alto mm - 

21  Valores de sobreelevacion de temperatura de contactos Cº Max. 21ºC 

22  Material de los cabezales superiores e inferiors de   

  contacto - Bronce 

23  Montaje - Vertical 

24  Accionamiento - Pertiga 

25  Tratamiento superficial de las partes metalicas - Ac. Galv. 

26  Catalogos y folletos - Si 

 
 

 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 13,2 kV 1 (1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

BANCO DE CAPACITORES 13,2 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Tipo de Instalación 

Tensión nominal entre fases (U) 

Tensión máxima de servicio (Um) 

Frecuencia 

Potencia nominal del banco 

Potencia efectiva a 33kV 

Cantidad de etapas 

Potencia efectiva por etapa 

U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs 

U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto 

Cantidad de unidades que lo componen 

Potencia unitaria de cada unidad 

Barras de potencia 

Material 

Dimensión 

Corriente nominal 

Aisladores 

Material 

Marca 

Fabricante 

Modelo 

Estructura Soporte 

Material base 

Tratamiento superficial 

Contenido de zinc 

Ancho 

Largo 

Alto 

Peso total (armado con equipos montados) 

    

2   Intemperie  

3  kV 13,2  

4  kV 14,5  

5  Hz 50  

6  MVAr 3,3  

7  MVAr 3  

8   1  

9  MVAr 3  

10  kVc   

11  kV   

12  Nº   

13  kVAr   

14     

 1  Cu  

 2 mm x mm   

 3 A   

15     

 1  Porcelana  

 2    

 3    

 4    

16     

 1  PNU/PNL  

 2  Galvanizado En caliente 

 3 gr/kg 650  

 4 mm   

 5 mm   

 6 mm   

 7 kg   

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 13,2 kV 1 (1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

CAPACITORES 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Cantidad de aisladores 

Instalación 

Norma 
Potencia nominal a 33 kV - 50 Hz por unidad para cada etapa 

de 1,5 Mvar 
Potencia máxima admisible a 34,65 kV - 50 Hz por unidad para 
cada etapa de 1,5 Mvar 

Tensión nominal máxima admisible de cada unidad para 

servicio continuo 

Corriente máxima en cada unidad (por elevación de tensión o 

por armónicas) 

Protección del capacitor 
 

Clase de Temperatura 

Material del Dieléctrico 

Cantidad de capas de dieléctrico 

Gradiente impregnado (maximo) 

Material Impregnante biodegradable libre de PCB 

Capacitancia a 25 ºC: 

Perdidas Dieléctricas 

Distancia mínima de fuga aisladores 

Dispositivo de descarga que garantice descarga a <50V 

En 5min. 

Envolvente externa de cada unidad 

Material acero inoxidable, grado: 

Terminación apta intemperie y color 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5   - - Monofásico 

6  Nº 2 

7  - - Intemperie 

8   - - IEC 60871-1 

9 
 kvar 250 

10 
 kvar 275 

11 
 kV 8000 

12  
r.m.s. 42,66 

13 
 - - 

Fusibles internos 

14  °C - 5 / + 5 5 

15  - - Polipropyleno 

16  Nº 2/3 

17  v/µm 68 

18  - -  

19  µF 13,71 

20  W/kVAr < 0,15 

21  mm 600 

22 
 

- - 
Resistor Interno 

23  - -  

24  - -  

25    

26  kVcr 95 

27  kV 38 

28    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 13,2 kV 1 (1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

REACTORES LIMITADORES DE CORRIENTE DE INSERCIÓN 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo 

Montaje 

Tensión nominal Un 

Tensión máxima de servicio Um 

Conexión del neutro del sistema 

Frecuencia nominal 

Corriente nominal (In) 

Inductancia 

Núcleo 

Nivel de Cortocircuito durante 1 seg 

Nivel de Cortocircuito dinámico 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Clase de Aislación 

Temperatura de régimen a In 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - IEC 60076-6 

6  - - Monofásico 

7  - - Exterior 

8  kV 13,2 

9  kV 14,5 

10  - - Rígido a tierra 

11  Hz 50 

12  A 130 

13  µH  

14  - - Aire 

15  kA  

16  kAcr  

17  kVcr 95 

18  kV 38 

19  - - F (155°C) 

20  ºC  

21    

 1 mm - - 

 2 mm - - 

 3 mm - - 

 4 kg - - 
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1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo constructivo 

Instalación 

Tipo de medio de interrupción 

Tipo de accionamiento 

Corriente nominal 

Corriente de apertura carga capacitiva sinReencendidos ni p 

Tensión resistida con onda 1,2/50 µs 

Tensión resistida a frec industrial 1 min 

Cantidad de operaciones libres de mantenimiento 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3    

4  - - - - 

5  - - IEC 62271-100 

6   monofásica 

7   Intemperie 

8  - - Vacío 

9  -- solenoide 

10  A 200 

11  A 200 

12  kVcr 95 

13  kV 38 

14   50000 

15    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 

 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 



PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS PAGINA: 5 de 7 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE DESBALANCE 
 

 

 

INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 13,2 kV 1 (1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE DESBALANCE 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Marca - - - - 

4  Modelo - - - - 

5  Normas  IEC 61869-1 

    IEC 61869-2 

6  Tipo diseño - - Monofásico 

7  Tipo de montaje - - Exterior 

8  Tipo de aislación - - Seca 

9  Tensión nominal Un kV 13 

10  Tensión máxima de servicio Um kV 15 

11  Conexión del neutro del sistema - - Rígido a tierra 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Corriente nominal primaria A 5 

14  Corriente nominal secundaria A 5 

15  Características del núcleo secundario:   

 1 Prestacion VA  

 2 Clase   

 3 Indice de sobreintensidad n  

16  U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs kVcr 95 

17  U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto kV 38 

18  U ensayo a 50 Hz circuitos secundarios kV 3 
    Resina 

19  Material del aislante seco intemperie - - ciclilinfatica 

20  Dimensiones y masa de cada unidad   

 1 Largo x ancho x alto mm  

 2 Distancia entre centros de aisladores mm  

 3 Altura del conjunto borne aislador mm  

 4 Masa kg  
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1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo de unidades de descarga 

Montaje del descargador 

Material aislador 

Clase de descarga de línea Tipo estación 

Norma 

Tensión nominal del descargador 

Corriente de descarga nominal 

Frecuencia nominal 

Dos impulsos (s/ IEC cl. 7.5.5) 

Energía de impulso 100 kA; 4/10 µs 

Capacidad del aliviador de presión (0,2 

U permanente máxima de operación 

U residual máx con Idescarga de sobretensiones de 30/60µs: 

0,5 kA 

1 kA 
U residual máx con corrientes de descarga de Sobretensiones de 
8/20 µs: 

5 kA 

10 kA 

20 kA 

Nivel de aislación columna aislante 

U resistida a impulso atmosf 1,2/50 µs 

U resistida a frecuencia industrial bajo lluvia 

Distancia mínima de fuga del aislador 

Esfuerzos en borne del descargador 

Estático 

Estático y dinámico por cortocircuito 

Altura total 

Diámetro máximo 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - ZnO 

6  - - Intemperie 

7  - - Polimérico 

8  -- 3 

9  - - IEC 60099-4 

10  kV 15 

11  kA 10 

12  Hz 50 

13  kJ/kV(Uc)  

14  kJ/kV(Uc)  

15  kA  

16  kV  

17    

 1 kVcr  

 2 kVcr  

18    

 1 kVcr  

 2 kVcr  

 3 kVcr  

19  KV  

20  kVcr  

21  kV  

23  mm 850 

25    

 1 daN  

 2 daN  

26  mm  

27  mm  

28  kg  
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1 

  
Fabricante 

Pais de fabricacion 

Norma a la que se ajusta 

Tipo (Designacion de fabrica) 

Modelo 

Montaje 

Material 

Tipo de servicio 

Tension de servicio 

Tension maxima de operación 

Corriente nominal 

Frecuencia nominal 

Tension de prueba a frecuencia industrial 50Hz en seco 

Tension de prueba a impulso de onda 1,2/55 

Longitud total del tubo portafusible 

Diametro interior minimo del tubo portafusible 

Diametro exterior del tubo portafusible 

Peso 

Dimensiones; 

Largo 

Ancho 

Alto 

Valores de sobreelevacion de temperatura de contactos 

Material de los cabezales superiores e inferiors de 

contacto 

Montaje 

Accionamiento 

Tratamiento superficial de las partes metalicas 

Catalogos y folletos 

 
- 

 
- 

  

2  - - 

3  - IEC 694 

4  - Unipolar 

5  - - 

6  - Intemperie 

7  - Porcelana 

8  - Continuo 

9  kV 13,2 

10  kV 15 

11  A 250 

12  Hz 50 

13  kV 45 

14  kVcr 95 

15  - - 

16  mm - 

17  mm - 

18  kg - 

19    

 1 mm - 

 2 mm - 

 3 mm - 

20  Cº Max. 21ºC 

21    

  - Bronce 

22  - Vertical 

23  - Pertiga 

24  - Ac. Galv. 

25  - Si 
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1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Norma a que responde  IEC 62271 

    IRAM 2200 

4  Marca - - - - 

5  Modelo (designación del fabricante) - - - - 

6  Modelo por tipo   

 1 Entrada alimentación   

 2 Salida distribuidor   

 3 Salida Servicios Auxiliares   

 4 Salida capacitor   

 5 Medición de tensión   

7  Medio de aislación   

 1 Aire (A) o Gas (G)   

 2 Con aislación tipo (A): barras aisladas   

8  Grado de protección  PI 4X 

9  Tipo de servicio  Interior 

10  Régimen de utilización  Continuo 

11  Corriente de cortocircuito de breve duración (1 seg) kA > 12,5 

12  Tensión nominal kV 33 

13  Corriente nominal de barras   

 1 Principales y acoplamiento A > 630 

 2 Derivaciones para distribuidor A > 300 

 3 Entrada alimentación A > 630 

14  Frecuencia nominal Hz 50 

15  Rigidez electrodinámica kAcr  

16  Rigidez dieléctrica   

 1 A frecuencia nominal kV 70 

 2 A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) kVcr 170 

17  Tipo de aisladores   

18  Máximo nivel de descargas parciales pc  

19  Distancia mínima a masa mm 300 

20  Distancia mínima entre fases mm 300 

21  Resistencia óhmica máxima para fases de cada celda µohm  

22  Resistencia óhmica máxima para los contactos de potencia µohm  

23  Resistencia óhmica máxima para las conexiones de potencia µohm  

24  Tensión auxiliar de corriente continua V 110 

25  Tensión auxiliar de corriente alterna V 380 / 220 

26  Potencia de las unidades de calefacción   

 1 en compartimiento de cables W  

 2 en compartimiento de interruptor W  

 3 en compartimiento de baja tensión W  

27  Bornes a utilizar   

 1 Marca   

 2 Modelo o línea de fabricación   
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28 

  
Espesores de chapa 

Parantes principales 

Puertas 

Cerramientos laterales 

Temperatura ambiente admisible de servicio 

Humedad máxima relativa 

Ensayo de arco interno 

Criterio IRAM 2200 - IEC 298 Anexo AA 

Corriente de ensayo / Duración del arco 

Temperatura máxima de barras y contactos de potencia 

Enclavamientos según esp. Técnica 

Peso máximo total de la unidad armada 

Dispositivo de izaje (cancamos) 

Dimensiones generales 

Ancho 

Alto 

Profundidad 

Presentación de planos generales (vistas y cortes) 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de manuales de OyM 

    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

29  º C - 10 / 50 

30  % 95 

31   Si 

 1  1 a 6 inclusive 

 2  12,5kA/1seg 

32  º C  

33   Si 

34  kg  

35   Si 

36    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

37   Si 

38   Si 

39   Si 

  INTERRUPTOR   

40  Fabricante   

41  País de origen   

42  Norma a que responde  IEC 62271-100 

43  Modelo (designación del fabricante)   

44  Año de diseño   

45  Generalidades   

 1 Medio extintor  vacío 

 2 Tipo  TI-Ex 

 3 Clase de recierre  RT 

 4 Ciclo de operación garantizado   

 5 Accionamiento   

 6 Antibombeo  Si 

46  Principio de funcionamiento kVcr resorte por 

    motor 

47  Tensión auxiliar de comando Vcc/Vca 110 / 220 

48  Bobina de mando   

 1 Tensión de trabajo Vcc 110 

 2 Consumo W  

 3 Cantidad Nº  

49  Tensión nominal kV 33 

50  Tensión máxima de servicio kV 36 

51  Corriente nominal en servicio continuo   

 1 Para celdas de entrada y acoplamiento A 630 

 2 Para celdas de salida A > 300 
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52 

  
Frecuencia nominal 

Conexión del neutro del sistema 

Numero mínimo de operaciones 

A corriente nominal 

A corriente nominal de cortocircuito 

Presentación de curva de desgaste por kA acumulados 

Tiempos máximos de operación 

Apertura 

Arco 

Total 

Cierre 

Temperatura máxima de los contactos con 45º C de ambienta 

Resistencia de los contactos principales 

Corriente de apertura cortocircuito simétrico 

Corriente de apertura cortocircuito asimétrico 

Corriente nominal de cierre en cortocircuito 

Tiempo máximo para soportar cortocircuitos 

Corriente de apertura carga capacitiva FP = 0,15 

Corriente de apertura carga inductiva FP = 0,15 

Rigidez dieléctrica 

A frecuencia nominal 

A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) 

Tensión transitoria de restablecimiento 

Velocidad de la tensión de restablecimiento 

Valor de la tensión resistida en oposición de fases 

Contactos auxiliares 

Cantidad de contactos NA 

Cantidad de contactos NC 

Capacidad 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de Catalogo Técnico 

 
Hz 

 
50 

  

53   Rígido a tierra 

54    

 1 Nº 10.000 

 2 Nº 50 

55   Si 

56    

 1 mseg  

 2 mseg  

 3 mseg  

 4 mseg  

57  º C  

58  µohm  

59  kA  

60  kA  

61  kA  

62  seg 3 

63  A  

64  A  

65    

 1 kA  

 2 kAcr  

66  kVcr  

67  kV/seg  

68  kV  

69    

 1 Nº  

 2 Nº  

 3 A  

70   Si 

71   Si 

  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE   

72  Fabricante   

73  País de origen   

74  Norma a que responde  IRAM 2344-1 

75  Modelo (designación del fabricante)   

76  Año de diseño   

77  Tipo de aislación  Seca 

78  Uso  Interior 

79  Tensión nominal kV 33 

80  Tensión máxima de servicio kV 36 

81  Frecuencia nominal Hz 50 

82  Intensidad nominal primaria A  

83  Intensidad nominal secundaria A - A 5 - 5 

84  Tipo de relación  Simple 
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85 

  
Cantidad de núcleos 

NUCLEO I 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

NUCLEO II 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

Corriente térmica nominal permanente 

Corriente térmica nominal en cortocircuito para 1 seg 

Corriente de cortocircuito dinámica nominal 

Clase de aislación 

Tipo de aislante 

Tiempo máximo de sobreintensidad primaria estando los 

secundarios con carga nominal y temperatura de régimen: 

1,3 In 

1,5 In 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
2 

  

 1   

 2  Protección 

 3  5P 

 4 VA 10 

 5  n > 10 

 6   

 7  Medición 

 8  0,5 

 9  10 

 10  2 < Fs > 5 

86  A  

87  A 80 In 

88  kA  

89    

90    

91    

 
1 

  

 2   

92    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  TRANSFORMADORES DE TENSION   

93  Fabricante 

País de origen 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Tipo de aislación 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Características de los arrollamientos 

NUCLEO I 

Utilización     

Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

NUCLEO II 

Utilización 

  

94    

95   IRAM 2344-2 

96    

97    

98   Seca 

99   Interior 

100  kV 33 / 1,73 

101  kV 36 / 1,73 

102  Hz 50 

103    

 
1 

  

 2  0,11 / 1,73 

 3 VA 30 

 4  0,5 

 5 VA  

 6   

 7   
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8 

 
Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

Factor de tensión 

Tipo de aislante 

Fusible primario 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
0,11 / 1,73 

  

 9 VA 30 

 10  0,5 

 11 VA  

104   1,2 

105    

106    

107    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  DIVISOR CAPACITIVO   

108  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Indicador de presencia de tensión 

Frontal en puerta de celda 

Cantidad de indicadores 

  

109    

110    

111    

112   Interior 

113  kV 33 / 1,73 

114  kV 36 / 1,73 

115  Hz 50 

116    

 1  Si 

 2  3 (1 x fase) 

  SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA   

117  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Corriente asignada de corta duración 

1 seg 

3 seg 

Accionamiento 

Tipo 

Bobina de enclavamiento 

Pulsador de confirmación 

Tensión de comando 

  

118   IRAM 

119    

120    

121   Interior 

122    

 1 kAcr  

 2 kAcr  

123    

 1  Manual 

 2  Si 

 3  Si 

 4 Vcc 110 

  RELE DE PROTECCION   

124  Fabricante   

125  Norma a que responde  IEC 

126  Modelo (designación del fabricante)   

127  Año de diseño   
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Tipo 

País de origen 

Fuente de alimentación (si corresponde) 

Tensión de alimentación 

Tolerancia 

Consumo 

Corriente nominal (corriente alterna) 

Tensión nominal 

Frecuencia nominal 

Consumo máximo por fase 

Circuito de corriente a In 

Circuito de tensión a Un 

Sobrecorriente admisible 

Durante 1 seg 

Permanente 

Funciones de protección 

Función 50 

Función 51 

Función 51 N 

Ajustes de corriente 

Precisión 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

2a etapa 

Ajuste de temporizadores 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

Curvas 

Funciones de protección (adicionales) 

Contactos de disparo 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Contactos de señalización 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Entradas binarias 

Tensión nominal 

Cantidad disponible 

Leds configurables 

Cantidad disponible 

  
Numérica 

  

129    

130    

 1 Vcc 110 

 2  +10 - 15% 

 3 W  

131  A 1 y 5A (ambas) 

132  Vca 100 a 120 V 

133  Hz 50 

134    

 1 VA  

 2 VA  

135    

 1 xIn 100 

 2 xIn 4 

136    

 1  Si 

 2  Si 

 3  Si 

 4   

 5 % 2,5 

 6 xIn 0,1 - 5,0 

 7 xIn 0,1 - 5,0 

 8 xIn 0,1 - 40,0 

 9   

 10 xIn 0,05 - 300 

 11 xIn 0,05 - 1,00 

 12  IEC / IEEE 

137   indicar 

138    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 1 

 4 A 5 

 5 Nro. 4 

139    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 0,15 

 4 A 5 

 5 Nro. min. 2 

140    

 1 Vcc 110 

 2 Nro. 8 

141    

 1 Nro. 4 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET LAGUNA BLANCA - 132/33/13,2 kV - 30/30/20 MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV 1 (1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
142 

142 

144 
 
 
 
 
 
 
 

145 

146 

147 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
Contacto de falla interna 

Registro de eventos 

Comunicación 

Local 

Remota 

Protocolo 

Salida 

  
Si 

Si 

 
 
 

Modbus RTU 

RS 485 

  

ELEMENTOS DE COMANDO Y SEÑALIZACION 

Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (línea de fabricación) 

 
 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

BANCO DE CAPACITORES 33kV- 3MVAr 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Tipo de Instalación 

Tensión nominal entre fases (U) 

Tensión máxima de servicio (Um) 

Frecuencia 

Potencia nominal del banco 

Potencia efectiva a 33kV 

Cantidad de etapas 

Potencia efectiva por etapa 

U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs 

U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto 

Cantidad de unidades que lo componen 

Potencia unitaria de cada unidad 

Barras de potencia 

Material 

Dimensión 

Corriente nominal 

Aisladores 

Material 

Marca 

Fabricante 

Modelo 

Estructura Soporte 

Material base 

Tratamiento superficial 

Contenido de zinc 

Ancho 

Largo 

Alto 

Peso total (armado con equipos montados) 

    

2   Intemperie  

3  kV 33  

4  kV 34,5  

5  Hz 50  

6  MVAr 3,3  

7  MVAr 3  

8   1  

9  MVAr 3  

10  kVc 170  

11  kV 95  

12  Nº 12  

13  kVAr 250  

14     

 1  Cu  

 2 mm x mm   

 3 A   

15     

 1  Porcelana  

 2    

 3    

 4    

16     

 1  PNU/PNL  

 2  Galvanizado En caliente 

 3 gr/kg 650  

 4 mm   

 5 mm   

 6 mm   

 7 kg   

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

CAPACITORES 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Cantidad de aisladores 

Instalación 

Norma 

Potencia nominal a 33 kV - 50 Hz por unidad para cada etapa 

de 1,5 Mvar 
Potencia máxima admisible a 34,65 kV - 50 Hz por unidad para 
cada etapa de 1,5 Mvar 

Tensión nominal máxima admisible de cada unidad para 

servicio continuo 

Corriente máxima en cada unidad (por elevación de tensión o 

por armónicas) 

Protección del capacitor 
 

Clase de Temperatura 

Material del Dieléctrico 

Cantidad de capas de dieléctrico 

Gradiente impregnado (maximo) 

Material Impregnante biodegradable libre de PCB 

Capacitancia a 25 ºC: 

Perdidas Dieléctricas 

Distancia mínima de fuga aisladores 

Dispositivo de descarga que garantice descarga a <50V 

En 5min. 

Envolvente externa de cada unidad 

Material acero inoxidable, grado: 

Terminación apta intemperie y color 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5   - - Monofásico 

6  Nº 2 

7  - - Intemperie 

8   - - IEC 60871-1 

9 
 kvar 250 

10 
 kvar 274 

11 
 kV 10000 

12  
r.m.s. 17,06 

13 
 - - 

Fusibles internos 

14  °C - 5 / + 5 5 

15  - - Polipropyleno 

16  Nº 2/3 

17  v/µm 68 

18  - -  

19  µF 4,38 

20  W/kVAr < 0,15 

21  mm 600 

22 
 

- - 
Resistor Interno 

23  - -  

24  - -  

25    

26  kVcr 170 

27  kV 70 

28    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

REACTORES LIMITADORES DE CORRIENTE DE INSERCIÓN SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo 

Montaje 

Tensión nominal Un 

Tensión máxima de servicio Um 

Conexión del neutro del sistema 

Frecuencia nominal 

Corriente nominal (In) 

Inductancia 

Núcleo 

Nivel de Cortocircuito durante 1 seg 

Nivel de Cortocircuito dinámico 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Clase de Aislación 

Temperatura de régimen a In 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - IEC 60076-6 

6  - - Monofásico 

7  - - Exterior 

8  kV 33 

9  kV 36 

10  - - Rígido a tierra 

11  Hz 50 

12  A 130 

13  µH  

14  - - Aire 

15  kA  

16  kAcr  

17  kVcr 170 

18  kV 70 

19  - - F (155°C) 

20  ºC  

21    

 1 mm - - 

 2 mm - - 

 3 mm - - 

 4 kg - - 

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

LLAVES DE VACO 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo constructivo 

Instalación 

Tipo de medio de interrupción 

Tipo de accionamiento 

Corriente nominal 

Corriente de apertura carga capacitiva sin reencendidos ni 
preencendidos 

Tensión resistida con onda 1,2/50 µs 

Tensión resistida a frec industrial 1 min 

Cantidad de operaciones libres de mantenimiento 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3    

4  - - - - 

5  - - IEC 62271-100 

6   Monofásica 

7   Intemperie 

8  - - Vacío 

9  -- solenoide 

10  A 200 

11  A 200 

12  kVcr 170 

13  kV 70 

14   50000 

15    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE DESBALANCE SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Marca - - - - 

4  Modelo - - - - 

5  Normas - - IEC 61869-1 

    IEC 61869-2 

6  Tipo diseño - - Monofásico 

7  Montaje - - Exterior 

8  Tipo de aislación - - Seca 

9  Tensión nominal Un kV 33 

10  Tensión máxima de servicio Um kV 36 

11  Conexión del neutro del sistema - - Rígido a tierra 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Corriente nominal primaria A 10 

14  Corriente nominal secundaria A 5 

15  Características del núcleo secundario:   

 1 Prestacion VA  

 2 Clase   

 3 Indice de sobreintensidad n  

16  U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs kVcr 170 

17  U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto kV 70 

18  U ensayo a 50 Hz circuitos secundarios kV 3 
    Resina 

19  Material del aislante seco intemperie - - ciclilinfatica 

20  Dimensiones y masa de cada unidad   

 1 Largo x ancho x alto mm  

 2 Distancia entre centros de aisladores mm  

 3 Altura del conjunto borne aislador mm  

 4 Masa kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Marca - - - - 

4  Modelo - - - - 

5  Tipo de unidades de descarga - - OZn 

6  Montaje del descargador - - Intemperie 

7  Material aislador -- Polimérico 

8  Clase de descarga de línea Tipo estación -- 3 

9  Norma - - IEC 60099-4 

10  Tensión nominal del descargador kV 30 

11  Corriente de descarga nominal kA 10 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Conexión del neutro del sistema  Rigido a tierra 

14  Nivel de aislación del sistema (BIL) kVcr 170 

15  Corriente de fuga   

 1 A la tension de servicio mA  

 2 A la maxima tension de operación mA  

16  U residual máx con descarga de sobretensiones de 30/60ms:   

 1 Para 0,5 kA kVcr  

 2 
Para 1 kA kVcr 

 

 3 Para 3 kA kVcr  

17  8/20 µs:   

 1 5 kA kVcr  

 2 10 kA kVcr  

 3 20 kA kVcr  

18  Intensidad maxima de descarga   

  Con onda 4/10 µs kAcr  

  Con onda 8/20 µs kAcr  

19  U resistida a impulso 1,2/50 µs kVcr  

20  U resistida a frecuencia industrial bajo lluvia kV  

21  Distancia mínima de fuga del aislador mm  

22  Capacidad de descarga a frecuancia industrial   

  Tension eficaz de aplicación kV  

  Tiempo de aplicación s  

  Maxima capacidad de energia kJ/kV  

22  Esfuerzos en borne del descargador   

 1 Estático daN  

 2 Estático y dinámico por cortocircuito daN  

23  Altura total mm  

24  Diámetro máximo mm  

25  Masa kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO APR - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Pais de fabricacion 

Norma a la que se ajusta 

Tipo (Designacion de fabrica) 

Modelo 

Montaje 

Material 

Tipo de servicio 

Tension de servicio 

Tension maxima de operación 

Corriente nominal 

Frecuencia nominal 

Tension de prueba a frecuencia industrial 50Hz en seco 

Tension de prueba a impulso de onda 1,2/50 µs 

Longitud total del tubo portafusible 

Diametro interior minimo del tubo portafusible 

Diametro exterior del tubo portafusible 

Peso 

Dimensiones; 

Largo 

Ancho 

Alto 

Valores de sobreelevacion de temperatura de contactos 

Material de los cabezales superiores e inferiors de 

contacto 

Montaje 

Accionamiento 

Tratamiento superficial de las partes metalicas 

Catalogos y folletos 

 
- 

 
- 

  

2  - - 

3  - IEC 694 

4  - Unipolar 

5  - - 

6  - Intemperie 

7  - Porcelana 

8  - Continuo 

9  kV 33 

10  kV 36 

11  A 200 

12  Hz 50 

13  kV 70 

14  kVcr 170 

15  - - 

16  mm - 

17  mm - 

18  kg - 

19    

 1 mm - 

 2 mm - 

 3 mm - 

20  Cº Max. 21ºC 

21    

  - Bronce 

22  - Vertical 

23  - Pertiga 

24  - Ac. Galv. 

25  - Si 

 
 

 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 

BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO:  PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Norma a que responde  IEC 62271 

    IRAM 2200 

4  Marca - - - - 

5  Modelo (designación del fabricante) - - - - 

6  Modelo por tipo   

 1 Entrada alimentación   

 2 Salida distribuidor   

 3 Salida Servicios Auxiliares   

 4 Salida capacitor   

 5 Medición de tensión   

7  Medio de aislación   

 1 Aire (A) o Gas (G)   

 2 Con aislación tipo (A): barras aisladas   

8  Grado de protección  PI 4X 

9  Tipo de servicio  Interior 

10  Régimen de utilización  Continuo 

11  Corriente de cortocircuito de breve duración (1 seg) kA > 12,5 

12  Tensión nominal kV 33 

13  Corriente nominal de barras   

 1 Principales y acoplamiento A > 630 

 2 Derivaciones para distribuidor A > 300 

 3 Entrada alimentación A > 630 

14  Frecuencia nominal Hz 50 

15  Rigidez electrodinámica kAcr  

16  Rigidez dieléctrica   

 1 A frecuencia nominal kV 70 

 2 A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) kVcr 170 

17  Tipo de aisladores   

18  Máximo nivel de descargas parciales pc  

19  Distancia mínima a masa mm 300 

20  Distancia mínima entre fases mm 300 

21  Resistencia óhmica máxima para fases de cada celda µohm  

22  Resistencia óhmica máxima para los contactos de potencia µohm  

23  Resistencia óhmica máxima para las conexiones de potencia µohm  

24  Tensión auxiliar de corriente continua V 110 

25  Tensión auxiliar de corriente alterna V 380 / 220 

26  Potencia de las unidades de calefacción   

 1 en compartimiento de cables W  

 2 en compartimiento de interruptor W  

 3 en compartimiento de baja tensión W  

27  Bornes a utilizar   

 1 Marca   

 2 Modelo o línea de fabricación   
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO:  PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
28 

  
Espesores de chapa 

Parantes principales 

Puertas 

Cerramientos laterales 

Temperatura ambiente admisible de servicio 

Humedad máxima relativa 

Ensayo de arco interno 

Criterio IRAM 2200 - IEC 298 Anexo AA 

Corriente de ensayo / Duración del arco 

Temperatura máxima de barras y contactos de potencia 

Enclavamientos según esp. Técnica 

Peso máximo total de la unidad armada 

Dispositivo de izaje (cancamos) 

Dimensiones generales 

Ancho 

Alto 

Profundidad 

Presentación de planos generales (vistas y cortes) 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de manuales de OyM 

    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

29  º C - 10 / 50 

30  % 95 

31   Si 

 1  1 a 6 inclusive 

 2  12,5kA/1seg 

32  º C  

33   Si 

34  kg  

35   Si 

36    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

37   Si 

38   Si 

39   Si 

  INTERRUPTOR   

40  Fabricante   

41  País de origen   

42  Norma a que responde  IEC 62271-100 

43  Modelo (designación del fabricante)   

44  Año de diseño   

45  Generalidades   

 1 Medio extintor  vacío 

 2 Tipo  TI-Ex 

 3 Clase de recierre  RT 

 4 Ciclo de operación garantizado   

 5 Accionamiento   

 6 Antibombeo  Si 

46  Principio de funcionamiento kVcr resorte por 

    motor 

47  Tensión auxiliar de comando Vcc/Vca 110 / 220 

48  Bobina de mando   

 1 Tensión de trabajo Vcc 110 

 2 Consumo W  

 3 Cantidad Nº  

49  Tensión nominal kV 33 

50  Tensión máxima de servicio kV 36 

51  Corriente nominal en servicio continuo   

 1 Para celdas de entrada y acoplamiento A 630 

 2 Para celdas de salida A > 300 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO:  PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
52 

  
Frecuencia nominal 

Conexión del neutro del sistema 

Numero mínimo de operaciones 

A corriente nominal 

A corriente nominal de cortocircuito 

Presentación de curva de desgaste por kA acumulados 

Tiempos máximos de operación 

Apertura 

Arco 

Total 

Cierre 

Temperatura máxima de los contactos con 45º C de ambienta 

Resistencia de los contactos principales 

Corriente de apertura cortocircuito simétrico 

Corriente de apertura cortocircuito asimétrico 

Corriente nominal de cierre en cortocircuito 

Tiempo máximo para soportar cortocircuitos 

Corriente de apertura carga capacitiva FP = 0,15 

Corriente de apertura carga inductiva FP = 0,15 

Rigidez dieléctrica 

A frecuencia nominal 

A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) 

Tensión transitoria de restablecimiento 

Velocidad de la tensión de restablecimiento 

Valor de la tensión resistida en oposición de fases 

Contactos auxiliares 

Cantidad de contactos NA 

Cantidad de contactos NC 

Capacidad 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de Catalogo Técnico 

 
Hz 

 
50 

  

53   Rígido a tierra 

54    

 1 Nº 10.000 

 2 Nº 50 

55   Si 

56    

 1 mseg  

 2 mseg  

 3 mseg  

 4 mseg  

57  º C  

58  µohm  

59  kA  

60  kA  

61  kA  

62  seg 3 

63  A  

64  A  

65    

 1 kA  

 2 kAcr  

66  kVcr  

67  kV/seg  

68  kV  

69    

 1 Nº  

 2 Nº  

 3 A  

70   Si 

71   Si 

  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE   

72  Fabricante   

73  País de origen   

74  Norma a que responde  IRAM 2344-1 

75  Modelo (designación del fabricante)   

76  Año de diseño   

77  Tipo de aislación  Seca 

78  Uso  Interior 

79  Tensión nominal kV 33 

80  Tensión máxima de servicio kV 36 

81  Frecuencia nominal Hz 50 

82  Intensidad nominal primaria A  

83  Intensidad nominal secundaria A - A 5 - 5 

84  Tipo de relación  Simple 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
85 

  
Cantidad de núcleos 

NUCLEO I 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

NUCLEO II 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

Corriente térmica nominal permanente 

Corriente térmica nominal en cortocircuito para 1 seg 

Corriente de cortocircuito dinámica nominal 

Clase de aislación 

Tipo de aislante 

Tiempo máximo de sobreintensidad primaria estando los 

secundarios con carga nominal y temperatura de régimen: 

1,3 In 

1,5 In 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
2 

  

 1   

 2  Protección 

 3  5P 

 4 VA 10 

 5  n > 10 

 6   

 7  Medición 

 8  0,5 

 9  10 

 10  2 < Fs > 5 

86  A  

87  A 80 In 

88  kA  

89    

90    

91    

 
1 

  

 2   

92    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  TRANSFORMADORES DE TENSION   

93  Fabricante 

País de origen 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Tipo de aislación 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Características de los arrollamientos 

NUCLEO I 

Utilización     

Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

NUCLEO II 

Utilización 

  

94    

95   IRAM 2344-2 

96    

97    

98   Seca 

99   Interior 

100  kV 33 / 1,73 

101  kV 36 / 1,73 

102  Hz 50 

103    

 
1 

  

 2  0,11 / 1,73 

 3 VA 30 

 4  0,5 

 5 VA  

 6   

 7   
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

  
8 

 
Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

Factor de tensión 

Tipo de aislante 

Fusible primario 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
0,11 / 1,73 

  

 9 VA 30 

 10  0,5 

 11 VA  

104   1,2 

105    

106    

107    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  DIVISOR CAPACITIVO   

108  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Indicador de presencia de tensión 

Frontal en puerta de celda 

Cantidad de indicadores 

  

109    

110    

111    

112   Interior 

113  kV 33 / 1,73 

114  kV 36 / 1,73 

115  Hz 50 

116    

 1  Si 

 2  3 (1 x fase) 

  SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA   

117  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Corriente asignada de corta duración 

1 seg 

3 seg 

Accionamiento 

Tipo 

Bobina de enclavamiento 

Pulsador de confirmación 

Tensión de comando 

  

118   IRAM 

119    

120    

121   Interior 

122    

 1 kAcr  

 2 kAcr  

123    

 1  Manual 

 2  Si 

 3  Si 

 4 Vcc 110 

  RELE DE PROTECCION   

124  Fabricante   

125  Norma a que responde  IEC 

126  Modelo (designación del fabricante)   

127  Año de diseño   
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO:  PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS  REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
128 

  
Tipo 

País de origen 

Fuente de alimentación (si corresponde) 

Tensión de alimentación 

Tolerancia 

Consumo 

Corriente nominal (corriente alterna) 

Tensión nominal 

Frecuencia nominal 

Consumo máximo por fase 

Circuito de corriente a In 

Circuito de tensión a Un 

Sobrecorriente admisible 

Durante 1 seg 

Permanente 

Funciones de protección 

Función 50 

Función 51 

Función 51 N 

Ajustes de corriente 

Precisión 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

2a etapa 

Ajuste de temporizadores 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

Curvas 

Funciones de protección (adicionales) 

Contactos de disparo 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Contactos de señalización 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Entradas binarias 

Tensión nominal 

Cantidad disponible 

Leds configurables 

Cantidad disponible 

  
Numérica 

  

129    

130    

 1 Vcc 110 

 2  +10 - 15% 

 3 W  

131  A 1 y 5A (ambas) 

132  Vca 100 a 120 V 

133  Hz 50 

134    

 1 VA  

 2 VA  

135    

 1 xIn 100 

 2 xIn 4 

136    

 1  Si 

 2  Si 

 3  Si 

 4   

 5 % 2,5 

 6 xIn 0,1 - 5,0 

 7 xIn 0,1 - 5,0 

 8 xIn 0,1 - 40,0 

 9   

 10 xIn 0,05 - 300 

 11 xIn 0,05 - 1,00 

 12  IEC / IEEE 

137   indicar 

138    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 1 

 4 A 5 

 5 Nro. 4 

139    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 0,15 

 4 A 5 

 5 Nro. min. 2 

140    

 1 Vcc 110 

 2 Nro. 8 

141    

 1 Nro. 4 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 
EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET PIRANE - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA - 30/30/30MVA 
BANCO DE CAPACITORES - 3 MVAr - 33 kV - 2(1P x 3 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: 

CELDAS DE MEDIA TENSION - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
142 

142 

144 
 
 
 
 
 
 
 

145 

146 

147 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
Contacto de falla interna 

Registro de eventos 

Comunicación 

Local 

Remota 

Protocolo 

Salida 

  
Si 

Si 

 
 
 

Modbus RTU 

RS 485 

  

ELEMENTOS DE COMANDO Y SEÑALIZACION 

Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (línea de fabricación) 

 
 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

BANCO DE CAPACITORES 33kV- 3 MVAr 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Tipo de Instalación 

Tensión nominal entre fases (U) 

Tensión máxima de servicio (Um) 

Frecuencia 

Potencia nominal del banco 

Potencia efectiva a 33kV 

Cantidad de etapas 

Potencia efectiva por etapa 

U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs 

U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto 

Cantidad de unidades que lo componen 

Potencia unitaria de cada unidad 

Barras de potencia 

Material 

Dimensión 

Corriente nominal 

Aisladores 

Material 

Marca 

Fabricante 

Modelo 

Estructura Soporte 

Material base 

Tratamiento superficial 

Contenido de zinc 

Ancho 

Largo 

Alto 

Peso total (armado con equipos montados) 

    

2   Intemperie  

3  kV 33  

4  kV 34,5  

5  Hz 50  

6  MVAr 3,3  

7  MVAr 3  

8   2  

9  MVAr 1,5  

10  kVc 170  

11  kV 95  

12  Nº 12  

13  kVAr 125  

14     

 1  Cu  

 2 mm x mm   

 3 A   

15     

 1  Porcelana  

 2    

 3    

 4    

16     

 1  PNU/PNL  

 2  Galvanizado En caliente 

 3 gr/kg 650  

 4 mm   

 5 mm   

 6 mm   

 7 kg   

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

CAPACITORES 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Cantidad de aisladores 

Instalación 

Norma 

Potencia nominal a 33 kV - 50 Hz por unidad para cada etapa 

de 1,5 Mvar 
Potencia máxima admisible a 34,65 kV - 50 Hz por unidad para 
cada etapa de 1,5 Mvar 

Tensión nominal máxima admisible de cada unidad para 

servicio continuo 

Corriente máxima en cada unidad (por elevación de tensión o 

por armónicas) 

Protección del capacitor 
 

Clase de Temperatura 

Material del Dieléctrico 

Cantidad de capas de dieléctrico 

Gradiente impregnado (maximo) 

Material Impregnante biodegradable libre de PCB 

Capacitancia a 25 ºC: 

Perdidas Dieléctricas 

Distancia mínima de fuga aisladores 

Dispositivo de descarga que garantice descarga a <50V 

En 5min. 

Envolvente externa de cada unidad 

Material acero inoxidable, grado: 

Terminación apta intemperie y color 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5   - - Monofásico 

6  Nº 2 

7  - - Intemperie 

8   - - IEC 60871-1 

9 
 kvar 125 

10 
 kvar 151,25 

11 
 kV 10,479 

12  
r.m.s. 18,74 

13 
 - - 

Fusibles internos 

14  °C - 5 / + 5 5 

15  - - Polipropyleno 

16  Nº 2/3 

17  v/µm 68 

18  - -  

19  µF 4,44 

20  W/kVAr < 0,15 

21  mm 762 

22 
 

- - 
Resistor Interno 

23  - -  

24  - -  

25    

26  kVcr 170 

27  kV 70 

28    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

REACTORES LIMITADORES DE CORRIENTE DE INSERCIÓN SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo 

Montaje 

Tensión nominal Un 

Tensión máxima de servicio Um 

Conexión del neutro del sistema 

Frecuencia nominal 

Corriente nominal (In) 

Inductancia 

Núcleo 

Nivel de Cortocircuito durante 1 seg 

Nivel de Cortocircuito dinámico 

Nivel Básico de Aislación BIL 

Nivel de Aislación a 50Hz 

Clase de Aislación 

Temperatura de régimen a In 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - IEC 60076-6 

6  - - Monofásico 

7  - - Exterior 

8  kV 33 

9  kV 36 

10  - - Rígido a tierra 

11  Hz 50 

12  A 130 

13  µH  

14  - - Aire 

15  kA  

16  kAcr  

17  kVcr 170 

18  kV 70 

19  - - F (155°C) 

20  ºC  

21    

 1 mm - - 

 2 mm - - 

 3 mm - - 

 4 kg - - 

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

LLAVES DE VACO 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Norma 

Tipo constructivo 

Instalación 

Tipo de medio de interrupción 

Tipo de accionamiento 

Corriente nominal 

Corriente de apertura carga capacitiva sin reencendidos ni 
preencendidos 

Tensión resistida con onda 1,2/50 µs 

Tensión resistida a frec industrial 1 min 

Cantidad de operaciones libres de mantenimiento 

Dimensiones y masa de cada unidad 

Largo x ancho x alto 

Distancia entre centros de aisladores 

Altura del conjunto borne aislador 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3    

4  - - - - 

5  - - IEC 62271-100 

6   Monofásica 

7   Intemperie 

8  - - Vacío 

9  -- solenoide 

10  A 200 

11  A 200 

12  kVcr 170 

13  kV 70 

14   50000 

15    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE DESBALANCE SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Marca - - - - 

4  Modelo - - - - 

5  Normas - - IEC 61869-1 

    IEC 61869-2 

6  Tipo diseño - - Monofásico 

7  Montaje - - Exterior 

8  Tipo de aislación - - Seca 

9  Tensión nominal Un kV 33 

10  Tensión máxima de servicio Um kV 36 

11  Conexión del neutro del sistema - - Rígido a tierra 

12  Frecuencia nominal Hz 50 

13  Corriente nominal primaria A 5 

14  Corriente nominal secundaria A 5 

15  Características del núcleo secundario:   

 1 Prestacion VA  

 2 Clase   

 3 Indice de sobreintensidad n  

16  U ensayo con onda impulso 1,2/50 µs kVcr 170 

17  U ensayo a 50 Hz durante 1 minuto kV 70 

18  U ensayo a 50 Hz circuitos secundarios kV 3 
    Resina 

19  Material del aislante seco intemperie - - ciclilinfatica 

20  Dimensiones y masa de cada unidad   

 1 Largo x ancho x alto mm  

 2 Distancia entre centros de aisladores mm  

 3 Altura del conjunto borne aislador mm  

 4 Masa kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

País de origen 

Marca 

Modelo 

Tipo de unidades de descarga 

Montaje del descargador 

Material aislador 

Clase de descarga de línea Tipo estación 

Norma 

Tensión nominal del descargador 

Corriente de descarga nominal 

Frecuencia nominal 

Conexión del neutro del sistema 

Nivel de aislación del sistema (BIL) 

Corriente de fuga 

 
A la tension de servicio 

A la maxima tension de operación 

U residual máx con descarga de sobretensiones de 30/60ms: 

 
Para 0,5 kA 

Para 1 kA 

Para 3 kA 

8/20 µs: 

5 kA 

10 kA 

20 kA 

Intensidad maxima de descarga 

Con onda 4/10 µs 

Con onda 8/20 µs 

U resistida a impulso 1,2/50 µs 

U resistida a frecuencia industrial bajo lluvia 

Distancia mínima de fuga del aislador 

Capacidad de descarga a frecuancia industrial 

Tension eficaz de aplicación 

Tiempo de aplicación 

Maxima capacidad de energia 

Esfuerzos en borne del descargador 

Estático                          

Estático y dinámico por cortocircuito 

Altura total 

Diámetro máximo 

Masa 

 
- - 

 
- - 

  

2  - - - - 

3  - - - - 

4  - - - - 

5  - - OZn 

6  - - Intemperie 

7  -- Polimérico 

8  -- 3 

9  - - IEC 60099-4 

10  kV 30 

11  kA 10 

12  Hz 50 

13   Rigido a tierra 

14  kVcr 170 

15    

 
1 mA 

 

 2 mA  

16    

 1 
kVcr 

 

 2 kVcr  

 3 kVcr  

17    

 1 kVcr  

 2 kVcr  

 3 kVcr  

18    

  kAcr  

  kAcr  

19  kVcr  

20  kV  

21  mm  

22    

  kV  

  s  

  kJ/kV  

22    

 1 daN  

 2 daN  

23  mm  

24  mm  

25  kg  

 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTALACION DE COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN 

EETT DEL SISTEMA DE 132 kV DE LA Pcia de FORMOSA 

ET ING. JUAREZ - 132/33/13,2 kV - 15/15/10 MVA 

BANCO DE CAPACITORES -3 MVAr - 33 kV - 1 (2P x 1,5 MVAr) 

TITULO: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS REV: EO 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO APR - 33 kV 
SEPTIEMBRE 

2022 

ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Fabricante 

Pais de fabricacion 

Norma a la que se ajusta 

Tipo (Designacion de fabrica) 

Modelo 

Montaje 

Material 

Tipo de servicio 

Tension de servicio 

Tension maxima de operación 

Corriente nominal 

Frecuencia nominal 

Tension de prueba a frecuencia industrial 50Hz en seco 

Tension de prueba a impulso de onda 1,2/50 µs 

Longitud total del tubo portafusible 

Diametro interior minimo del tubo portafusible 

Diametro exterior del tubo portafusible 

Peso 

Dimensiones; 

Largo 

Ancho 

Alto 

Valores de sobreelevacion de temperatura de contactos 

Material de los cabezales superiores e inferiors de 

contacto 

Montaje 

Accionamiento 

Tratamiento superficial de las partes metalicas 

Catalogos y folletos 

 
- 

 
- 

  

2  - - 

3  - IEC 694 

4  - Unipolar 

5  - - 

6  - Intemperie 

7  - Porcelana 

8  - Continuo 

9  kV 33 

10  kV 36 

11  A 200 

12  Hz 50 

13  kV 70 

14  kVcr 170 

15  - - 

16  mm - 

17  mm - 

18  kg - 

19    

 1 mm - 

 2 mm - 

 3 mm - 

20  Cº Max. 21ºC 

21    

  - Bronce 

22  - Vertical 

23  - Pertiga 

24  - Ac. Galv. 

25  - Si 

 
 

 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1 

  
Fabricante 

 
- - 

 
- - 

  

2  País de origen - - - - 

3  Norma a que responde  IEC 62271 

    IRAM 2200 

4  Marca - - - - 

5  Modelo (designación del fabricante) - - - - 

6  Modelo por tipo   

 1 Entrada alimentación   

 2 Salida distribuidor   

 3 Salida Servicios Auxiliares   

 4 Salida capacitor   

 5 Medición de tensión   

7  Medio de aislación   

 1 Aire (A) o Gas (G)   

 2 Con aislación tipo (A): barras aisladas   

8  Grado de protección  PI 4X 

9  Tipo de servicio  Interior 

10  Régimen de utilización  Continuo 

11  Corriente de cortocircuito de breve duración (1 seg) kA > 12,5 

12  Tensión nominal kV 33 

13  Corriente nominal de barras   

 1 Principales y acoplamiento A > 630 

 2 Derivaciones para distribuidor A > 300 

 3 Entrada alimentación A > 630 

14  Frecuencia nominal Hz 50 

15  Rigidez electrodinámica kAcr  

16  Rigidez dieléctrica   

 1 A frecuencia nominal kV 70 

 2 A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) kVcr 170 

17  Tipo de aisladores   

18  Máximo nivel de descargas parciales pc  

19  Distancia mínima a masa mm 300 

20  Distancia mínima entre fases mm 300 

21  Resistencia óhmica máxima para fases de cada celda µohm  

22  Resistencia óhmica máxima para los contactos de potencia µohm  

23  Resistencia óhmica máxima para las conexiones de potencia µohm  

24  Tensión auxiliar de corriente continua V 110 

25  Tensión auxiliar de corriente alterna V 380 / 220 

26  Potencia de las unidades de calefacción   

 1 en compartimiento de cables W  

 2 en compartimiento de interruptor W  

 3 en compartimiento de baja tensión W  

27  Bornes a utilizar   

 1 Marca   

 2 Modelo o línea de fabricación   
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28 

  
Espesores de chapa 

Parantes principales 

Puertas 

Cerramientos laterales 

Temperatura ambiente admisible de servicio 

Humedad máxima relativa 

Ensayo de arco interno 

Criterio IRAM 2200 - IEC 298 Anexo AA 

Corriente de ensayo / Duración del arco 

Temperatura máxima de barras y contactos de potencia 

Enclavamientos según esp. Técnica 

Peso máximo total de la unidad armada 

Dispositivo de izaje (cancamos) 

Dimensiones generales 

Ancho 

Alto 

Profundidad 

Presentación de planos generales (vistas y cortes) 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de manuales de OyM 

    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

29  º C - 10 / 50 

30  % 95 

31   Si 

 1  1 a 6 inclusive 

 2  12,5kA/1seg 

32  º C  

33   Si 

34  kg  

35   Si 

36    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

37   Si 

38   Si 

39   Si 

  INTERRUPTOR   

40  Fabricante   

41  País de origen   

42  Norma a que responde  IEC 62271-100 

43  Modelo (designación del fabricante)   

44  Año de diseño   

45  Generalidades   

 1 Medio extintor  vacío 

 2 Tipo  TI-Ex 

 3 Clase de recierre  RT 

 4 Ciclo de operación garantizado   

 5 Accionamiento   

 6 Antibombeo  Si 

46  Principio de funcionamiento kVcr resorte por 

    motor 

47  Tensión auxiliar de comando Vcc/Vca 110 / 220 

48  Bobina de mando   

 1 Tensión de trabajo Vcc 110 

 2 Consumo W  

 3 Cantidad Nº  

49  Tensión nominal kV 33 

50  Tensión máxima de servicio kV 36 

51  Corriente nominal en servicio continuo   

 1 Para celdas de entrada y acoplamiento A 630 

 2 Para celdas de salida A > 300 
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Frecuencia nominal 

Conexión del neutro del sistema 

Numero mínimo de operaciones 

A corriente nominal 

A corriente nominal de cortocircuito 

Presentación de curva de desgaste por kA acumulados 

Tiempos máximos de operación 

Apertura 

Arco 

Total 

Cierre 

Temperatura máxima de los contactos con 45º C de ambienta 

Resistencia de los contactos principales 

Corriente de apertura cortocircuito simétrico 

Corriente de apertura cortocircuito asimétrico 

Corriente nominal de cierre en cortocircuito 

Tiempo máximo para soportar cortocircuitos 

Corriente de apertura carga capacitiva FP = 0,15 

Corriente de apertura carga inductiva FP = 0,15 

Rigidez dieléctrica 

A frecuencia nominal 

A impulso con onda completa (1,2/50 o 1,5/40) 

Tensión transitoria de restablecimiento 

Velocidad de la tensión de restablecimiento 

Valor de la tensión resistida en oposición de fases 

Contactos auxiliares 

Cantidad de contactos NA 

Cantidad de contactos NC 

Capacidad 

Presentación de protocolos de ensayos de tipo 

Presentación de Catalogo Técnico 

 
Hz 

 
50 

  

53   Rígido a tierra 

54    

 1 Nº 10.000 

 2 Nº 50 

55   Si 

56    

 1 mseg  

 2 mseg  

 3 mseg  

 4 mseg  

57  º C  

58  µohm  

59  kA  

60  kA  

61  kA  

62  seg 3 

63  A  

64  A  

65    

 1 kA  

 2 kAcr  

66  kVcr  

67  kV/seg  

68  kV  

69    

 1 Nº  

 2 Nº  

 3 A  

70   Si 

71   Si 

  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE   

72  Fabricante   

73  País de origen   

74  Norma a que responde  IRAM 2344-1 

75  Modelo (designación del fabricante)   

76  Año de diseño   

77  Tipo de aislación  Seca 

78  Uso  Interior 

79  Tensión nominal kV 33 

80  Tensión máxima de servicio kV 36 

81  Frecuencia nominal Hz 50 

82  Intensidad nominal primaria A  

83  Intensidad nominal secundaria A - A 5 - 5 

84  Tipo de relación  Simple 
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Cantidad de núcleos 

NUCLEO I 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

NUCLEO II 

Utilización 

Clase de exactitud 

Prestación 

Coeficiente de sobreintensidad 

Corriente térmica nominal permanente 

Corriente térmica nominal en cortocircuito para 1 seg 

Corriente de cortocircuito dinámica nominal 

Clase de aislación 

Tipo de aislante 

Tiempo máximo de sobreintensidad primaria estando los 

secundarios con carga nominal y temperatura de régimen: 

1,3 In 

1,5 In 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
2 

  

 1   

 2  Protección 

 3  5P 

 4 VA 10 

 5  n > 10 

 6   

 7  Medición 

 8  0,5 

 9  10 

 10  2 < Fs > 5 

86  A  

87  A 80 In 

88  kA  

89    

90    

91    

 
1 

  

 2   

92    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  TRANSFORMADORES DE TENSION   

93  Fabricante 

País de origen 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Tipo de aislación 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Características de los arrollamientos 

NUCLEO I 

Utilización     

Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

NUCLEO II 

Utilización 

  

94    

95   IRAM 2344-2 

96    

97    

98   Seca 

99   Interior 

100  kV 33 / 1,73 

101  kV 36 / 1,73 

102  Hz 50 

103    

 
1 

  

 2  0,11 / 1,73 

 3 VA 30 

 4  0,5 

 5 VA  

 6   

 7   
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8 

 
Tensión nominal secundaria 

Prestación 

Clase de exactitud 

Potencia limite térmica 

Factor de tensión 

Tipo de aislante 

Fusible primario 

Dimensiones y peso 

Alto 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

  
0,11 / 1,73 

  

 9 VA 30 

 10  0,5 

 11 VA  

104   1,2 

105    

106    

107    

 1 mm  

 2 mm  

 3 mm  

 4 kg  

  DIVISOR CAPACITIVO   

108  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Tensión nominal primaria 

Tensión máxima de servicio 

Frecuencia nominal 

Indicador de presencia de tensión 

Frontal en puerta de celda 

Cantidad de indicadores 

  

109    

110    

111    

112   Interior 

113  kV 33 / 1,73 

114  kV 36 / 1,73 

115  Hz 50 

116    

 1  Si 

 2  3 (1 x fase) 

  SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA   

117  Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (designación del fabricante) 

Año de diseño 

Uso 

Corriente asignada de corta duración 

1 seg 

3 seg 

Accionamiento 

Tipo 

Bobina de enclavamiento 

Pulsador de confirmación 

Tensión de comando 

  

118   IRAM 

119    

120    

121   Interior 

122    

 1 kAcr  

 2 kAcr  

123    

 1  Manual 

 2  Si 

 3  Si 

 4 Vcc 110 

  RELE DE PROTECCION   

124  Fabricante   

125  Norma a que responde  IEC 

126  Modelo (designación del fabricante)   

127  Año de diseño   
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Tipo 

País de origen 

Fuente de alimentación (si corresponde) 

Tensión de alimentación 

Tolerancia 

Consumo 

Corriente nominal (corriente alterna) 

Tensión nominal 

Frecuencia nominal 

Consumo máximo por fase 

Circuito de corriente a In 

Circuito de tensión a Un 

Sobrecorriente admisible 

Durante 1 seg 

Permanente 

Funciones de protección 

Función 50 

Función 51 

Función 51 N 

Ajustes de corriente 

Precisión 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

2a etapa 

Ajuste de temporizadores 

1a etapa - tiempo definido 

1a etapa - tiempo inverso 

Curvas 

Funciones de protección (adicionales) 

Contactos de disparo 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Contactos de señalización 

Tensión nominal 

Potencia de cierre 

Capacidad de apertura 

Corriente permanente 

Cantidad de contactos disponibles 

Entradas binarias 

Tensión nominal 

Cantidad disponible 

Leds configurables 

Cantidad disponible 

  
Numérica 

  

129    

130    

 1 Vcc 110 

 2  +10 - 15% 

 3 W  

131  A 1 y 5A (ambas) 

132  Vca 100 a 120 V 

133  Hz 50 

134    

 1 VA  

 2 VA  

135    

 1 xIn 100 

 2 xIn 4 

136    

 1  Si 

 2  Si 

 3  Si 

 4   

 5 % 2,5 

 6 xIn 0,1 - 5,0 

 7 xIn 0,1 - 5,0 

 8 xIn 0,1 - 40,0 

 9   

 10 xIn 0,05 - 300 

 11 xIn 0,05 - 1,00 

 12  IEC / IEEE 

137   indicar 

138    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 1 

 4 A 5 

 5 Nro. 4 

139    

 1 Vcc 110 

 2 W 1250 

 3 A 0,15 

 4 A 5 

 5 Nro. min. 2 

140    

 1 Vcc 110 

 2 Nro. 8 

141    

 1 Nro. 4 
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142 

142 

144 
 
 
 
 
 
 
 

145 

146 

147 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
Contacto de falla interna 

Registro de eventos 

Comunicación 

Local 

Remota 

Protocolo 

Salida 

  
Si 

Si 

 
 
 

Modbus RTU 

RS 485 

  

ELEMENTOS DE COMANDO Y SEÑALIZACION 

Fabricante 

Norma a que responde 

Modelo (línea de fabricación) 

 
 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1 

  
Datos generales: 

    

 1 Fabricante - -  

 2 Norma a la que se ajusta - IRAM 2178  

    2289  

 3 Modelo (designacion de fabrica) - -  

 4 Material aislante - XLPE  

 5 Material de la envolvente  PVC  

 6 Seccion minima de la pantalla mm2 16mm2 Ver nota 1 

 7 Formacion  Unipolar  

2  Valores nominales y caracteristicas:    

 1 Tension de servicio kV 33  

 2 Tension maxima de servicio kV 36  

 3 Categoria - I  

3  Corriente de servicio permanente con 40ºC de temperatura    

  ambiente A   

4  Corriente de cortocircuito trifasica durante 1 (seg) para    

  alcanzar la temperatura de 250ºC kA 22  

5  Corriente de falla monofasica durante 1 (seg) kA   

6  Cable:    

  Material - Cu  

  Numero de conductores Nº 1  

  Seccion del conductor mm2 70  

  Resistencia electrica maxima del conductor a 20ºC Ω/Km   

  Reactancia del conductor a 50Hz Ω/Km   

  Radio minimo de curvatura del conductor m   

  Diametro exterior del cable mm   

  Temperatura de operación nominal del conductor Cº 90  

  Peso del cable Kgf/m   

  Longitud del cable por bobina m   

  Tolerancias %   

   

 
(1) El oferente debera calcular y garantizar la seccion de 

   

  la pantalla para la corriente de falla monofasica, la cual    

  sera como minimo de 16mm2.    

 
 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Datos generales: 

    

 1 Fabricante - -  

 2 Norma a la que se ajusta - IRAM 2178  

    2289  

 3 Modelo (designacion de fabrica) - -  

 4 Material aislante - XLPE  

  Material de la envolvente  PVC  

 5 Seccion minima de la pantalla mm2 16mm2 Ver nota 1 

2  Formacion  Unipolar  

 1 Valores nominales y caracteristicas:    

 2 Tension de servicio kV 33  

 3 Tension maxima de servicio kV 36  

 4 Categoria - I  

  Corriente de servicio permanente con 40ºC de temperatura    

 5 ambiente A   

  Corriente de cortocircuito trifasica durante 1 (seg) para    

  alcanzar la temperatura de 250ºC kA 22  

  Corriente de falla monofasica durante 1 (seg) kA   

 6 Cable:    

  Material - Cu  

  Numero de conductores Nº 1  

  Seccion del conductor mm2 50  

  Resistencia electrica maxima del conductor a 20ºC Ω/Km   

  Reactancia del conductor a 50Hz Ω/Km   

 7 Radio minimo de curvatura del conductor m   

 8 Diametro exterior del cable mm   

 9 Temperatura de operación nominal del conductor Cº 90  

 10 Peso del cable Kgf/m   

 11 Longitud del cable por bobina m   

 12 Tolerancias %   

   

 
(1) El oferente debera calcular y garantizar la seccion de 

   

  la pantalla para la corriente de falla monofasica, la cual    

  sera como minimo de 16mm2.    

 
 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Datos generales: 

    

 1 Fabricante - -  

 2 Norma a la que se ajusta - IRAM 2178  

    2289  

 3 Modelo (designacion de fabrica) - -  

 4 Material aislante - XLPE  

  Material de la envolvente  PVC  

 5 Seccion minima de la pantalla mm2 16mm2 Ver nota 1 

2  Formacion  Unipolar  

 1 Valores nominales y caracteristicas:    

 2 Tension de servicio kV 33  

 3 Tension maxima de servicio kV 36  

 4 Categoria - I  

  Corriente de servicio permanente con 40ºC de temperatura    

 5 ambiente A   

  Corriente de cortocircuito trifasica durante 1 (seg) para    

  alcanzar la temperatura de 250ºC kA 22  

  Corriente de falla monofasica durante 1 (seg) kA   

 6 Cable:    

  Material - Cu  

  Numero de conductores Nº 1  

  Seccion del conductor mm2 50  

  Resistencia electrica maxima del conductor a 20ºC Ω/Km   

  Reactancia del conductor a 50Hz Ω/Km   

 7 Radio minimo de curvatura del conductor m   

 8 Diametro exterior del cable mm   

 9 Temperatura de operación nominal del conductor Cº 90  

 10 Peso del cable Kgf/m   

 11 Longitud del cable por bobina m   

 12 Tolerancias %   

   

 
(1) El oferente debera calcular y garantizar la seccion de 

   

  la pantalla para la corriente de falla monofasica, la cual    

  sera como minimo de 16mm2.    

 
 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Jabalina: 

    

 1 Fabricante - - 

 2 Norma a la que se ajusta - IRAM 2309 

 3 Modelo (designacion de fabrica) - - 

 4 Material de la jabalina - Ac. / CU 

 5 Material del alma - Ac. al carbono 

 6 Norma a la que responde el material del alma - Ac. al carbono 

 7 Espesor minimo de CU µ 250 

 8 Longitud minima de la jabalina mm 3000 

 9 Diámetro nominal mm 16,20 

 10 Resistencia a la traccion N/mm2 500 

 11 Metodo de cobreado - - 

2 
 

Cables de conexión: 
  

 1 Fabricante - - 

 2 Norma a la que se ajusta - IRAM 2309 

 3 Modelo (designacion de fabrica) - - 

 4 Seccion minima mm2 50 

 5 Cantidad de alambres Nº 7 

 6 Diametro del alambre elemental mm 3 

 7 Diametro exterior total mm 9 

 8 Carga de rotura del cable daN/mm2 70 

 9 Peso kgf/km 406 

 10 Resistencia a 20ºC Ω/km 1,3 

 11 Recubrimiento minimo de CU gf/m2 - 

 12 Metodo de cobreado - - 

3 
 

Tomacables para jabalina: 
  

 1 Fabricante - - 

 2 Modelo (designacion de fabrica) - - 

 3 Material - - 

 4 Peso kg - 

4 
 

Elemento de conexión entre cable y poste 
  

 1 Fabricante - - 

 2 Tipo - - 

 3 Material - - 

 4 Peso kg - 

 
 
 
 

  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ITEM CONCEPTO UND S/PLIEGO S/OFERTA OBSERV. 

 
1 

  
Datos Generales: 

    

 1 Fabricante - -  

 2 Norma a la que responde - IRAM 2268  

 3 Material del aislante - PVC  

 4 Material de la vaina exterior - -  

 5 Material del blindaje - No  

 6 Tipo de blindaje - No  

 7 Resistencia máxima del blindaje Ω/km No  

 8 Tensión de servicio V 380/220  

2  Caracteristicas Geometricas:    

 1 Material de los conductores - CU  

 2 Número de conductores - - s/proyecto 

 3 Sección de cada conductor - - s/proyecto 

 4 Formación del conductor - - s/proyecto 

 5 Temperatura máxima de servicio °C -  

3  Caracteristicas mecanicas:    

 1 Masa (aproximada) kg/km -  

 2 Largo de fabricación por bobina m -  
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ANEXO III – PLANOS 
 

 TRANSNEA S.A 

 
INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN 

REACTIVO CAPACITIVA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE 
132 kV DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 

 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
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